



ДОГОВОР
№ КД-10-38, 05.03.2019 г.

Днес, 05.03. 2019 г., между

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със
седалище: гр. София 1618, ул. „Мусала“ № 1, ЕИК 130362903, представлявана от **ИНЖ.
ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** и **САМУИЛ ДРАГАНОВ –
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ИГЕО“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба 2, бл.
202, вх. А, ет. 6, ап. 23, ЕИК 200132445, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, представлявано
от **ЙОАНА СТЕФАНОВА - УПРАВИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на
Решение № РД-19-13(18г.)/10.01.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК за определяне
на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа
грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско,
Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска,
Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора,
Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово“, се
сключи настоящия договор.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава
срещу уговорено в този договор възнаграждение и при условията на този договор, да
извърши услугите по изпълнение на Обособена позиция № 5 „Отстраняване на явна
фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област
Добрич“ от обществената поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка
в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол,
Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана,
Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел,
Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово“.

Заличен подпис
Съгл. чл. 2, 33ДЛ



(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и чрез лицата, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съставляващи съответно Приложения № 1, № 2 и № 3 към този договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Крайният срок за изпълнение на предмета на договора е **10 (десет) месеца**, или до изчерпване на финансовия ресурс на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочен в чл. 3, ал. 1, което от двете настъпи първо.

(3) За изпълнение на дейностите по договора, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Добрич изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателни писма по земята, в които определя и срок за работа.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Максималната обща стойност на настоящия договор е в размер до **208 770 (двеста и осем хиляди седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС** или до **250 524 (двеста и петдесет хиляди петстотин двадесет и четири) лв. с ДДС**.

(2) Начинът на образуване на стойността на възнаграждението се формира от цена за единица площ (ха) **585 (петстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС**, съгласно ценовото предложение (Приложение № 3), умножена по реално изработената засеганата площ.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички разходи и възнаграждения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, както и за неговите подизпълнители (*ако е приложимо*), както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разходи, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Цената посочена в ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на договора.

(5) Възнаграждението се изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответните изработени и приети дейности по земята, съгласно ценовото предложение.

Заличен подпис:
Съг. чл. 2 ЗЗДЛ



Чл. 4. (1) Всяко плащане по този договор, се извършва въз основа на следните, кумулативно представени, документи, а именно:

1. Приемо-предавателен протокол за приемане на материалите, изготвени по този договор за съответното землище, подписан от упълномощени представители на двете страни;

2. Протокол за приемане на изпълнението на възложената работа, с посочени площи - засегната и неурбанизирана, за всяко землище;

3. Фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) За извършване на последното плащане **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя и удостоверение по чл. 11, ал. 4 от настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на получаване на описаните в ал. 1, съответно и в ал. 2 документи.

(4) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Заличена информация

BIC: R

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

IBAN:

3

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 5. Авансаво плащане по настоящия договор не се предвижда.

Чл. 6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащане на подизпълнител/и, след представяне на искане и становище по чл. 66, ал. 6 от ЗОП. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане на подизпълнител/и, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа /в случай, че е приложимо/.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора в размер 5% (пет на сто) от максималната обща стойност на договора без ДДС, посочена в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може по свой избор да представи парична сума по



сметка на АГКК, безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора, или застраховка.

Чл. 8. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

БАНКА: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03

Чл. 9. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, включително 30 (тридесет) дни след прекратяването на същия, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица/застрахователен сертификат, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, включително 30 (тридесет) дни след прекратяването му.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) При представяне на застрахователна полица/застрахователен сертификат се прилагат реда и условията по сключената застраховка.



Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 20 (двадесет) работни дни от дата на приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на работата, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 4, ал. 4 от настоящия договор;

2. когато е във формата на банова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) При необходимост, във връзка с поэтапното освобождаване на гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(4) В случай, че в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не покрива целия период по Раздел II, в рамките на до 10 (десет) работни дни преди изтичане на валидността ѝ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата по гаранцията.

(5) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответната част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:



1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора в срок до 20 (двадесет) дни след датата посочена във възлагателното писмо и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

(8) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(9) Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от договора.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11 (1) Предаването и приемането на материалите, изготвени в изпълнение на този договор, се отразява в протокол за предаване на материали и се подписва от упълномощени представители на двете страни.

(2) Изпълнението на възложената работа се приема от комисия по чл. 45 от Закона за кадастъра и имотния регистър и става по землища.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** проверява качеството на предадените материали и преценява дали отговарят на Техническата спецификация и действащото законодателство, като:

а) когато приеме изпълнението на възложената работа - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща пълния размер на договорената цена за съответното/ите землище/а и информира писмено

Задължен подпис
Съгласно чл. 233ДП



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието или липсата на средства за продължаване на изпълнението на договора;

б) когато приеме изпълнението на възложената работата със забележки - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и определя срок за отстраняването им, който не може да надхвърля **25 (двадесет и пет) календарни дни**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в този срок да отстрани всички установени несъответствия в предадените материали. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения срок, той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел VIII от този договор за дните, надхвърлящи определения за корекции срок;

в) когато не приеме изпълнението на възложената работа, поради констатирани съществени недостатъци - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща предадените материали за преработка и определя срок, който не може да надхвърля **20 (двадесет) календарни дни**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в този срок да преработи изцяло предадените материали в съответствие с указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не преработи изцяло предадените материали и не отстрани констатираните съществени недостатъци в определения срок, той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел VIII от този договор за дните надхвърлящи определения за корекции срок.

(4) При окончателно изпълнение на договора началникът на съответната СГКК издава **Удостоверение за завършване на цялата работа**.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа професионално, качествено и в срок;

2. да извършва проверка по всяко време относно качеството и хода на изпълнение на съответните дейности от предмета на договора, без да създава затруднения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. да поиска замяна на правоспособно лице, когато същото не изпълнява добросъвестно задълженията си, така, както те са определени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като посочи допуснатите нарушения от този експерт. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не замени своевременно този експерт и не определи нов експерт да изпълнява неговите функции, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да



назначи временен експерт или да предприеме други мерки, за да компенсира отсъствието на основния експерт;

4. да получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички материали, изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение на настоящия договор;

5. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители */в случай, че е приложимо/*;

6. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява правилата за информация и комуникация, съгласно изискванията на ОП „Добро управление“ и предоставените от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания след влизане в сила на договора за възлагане на обществена поръчка;

7. да проверява спазването от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изискванията за съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора;

8. да проверява изпълнението на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за осигуряване на достъп до съхраняваната от него документация от страна на европейски и национални контролни и одитиращи органи и представители на Европейската комисия;

9. да променя обхвата на дейностите по настоящия договор без да се надвишава определената максимална обща стойност на договора, в случаи на настъпили промени в нормативната уредба, регулираща дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или възникнали промени в задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по договора му с Управляващия орган на ОП „Добро управление“.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигурява необходимите условия за изпълнение на настоящия договор и да оказва своевременно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато конкретните обстоятелства го изискват като получаване на изходната информация, необходима за изпълнение на договора и други;

2. да информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 1 (един) месец преди изчерпване на финансовия ресурс по този договор и за всеки възникнал проблем, свързан с изпълнението на договора;

3. да приема изпълнената работа в изпълнение на договора като спазва процедурата и сроковете, определени в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове;

4. при добросъвестно и професионално изпълнение на възложената работа по този договор да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговорената цена при условията и в сроковете, определени в договора;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на договора.



(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** координира дейностите по изпълнение на настоящия договор. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изброяването на конкретни права и задължения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи необходимото съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за качествено и в срок изпълнение на всички дейности, включени в предмета на договора;
2. да получи изходната информация, необходима за изпълнение на договора;
3. да бъде информиран своевременно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички проблеми, които са свързани и/или могат да повлияят върху изпълнението на предмета на договора;
4. да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни възложената работа професионално и качествено в съответствие с условията, които е посочил в своята оферта, въз основа на която е определен за изпълнител на този договор;
2. да изпълни възложената работа в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за срока, определен в Техническото предложение (Приложение № 2);
3. да изпълни възложената работа с грижата на добър стопанин като спазва принципите за ефективност, прозрачност и качество, и в съответствие с най-добрите практики в съответната област;
4. да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на предмета на договора;
5. да осигури участието на посочените в офертата правоспособни по смисъла на чл. 17 от ЗКИР лица за целия срок на договора;
6. да поиска предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяна на правоспособно лице само при наличие на обективни причини като болест, смърт или напускане на лицето. В този случай, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи друго правоспособно лице, притежаващо квалификация и професионален опит, равностойни на тези на основното. Преди да започне работа по настоящия договор новото правоспособно



лице следва да бъде одобрено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Всички допълнителни разходи, свързани със смяната на правоспособни лице, включително разходите за назначаване на временно правоспособно лице до одобряването на ново, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

7. да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** текуща информация за хода на изпълнение на договора, както и да осигурява възможност за осъществяване на контрол относно изпълнението и качеството на съответните дейности;

8. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** веднага след приемането на възложената работа всички графически, писмени и на електронни носители материали и данни, свързани с нея;

9. да опазва и съхранява изходната документация, предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, до окончателното предаване на изготвените материали в изпълнение на този договор;

10. да ползва материалите, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, само за целите на този договор, както и да вземе необходимите административни, технически и договорни мерки, за да не се използват тези материали от трети лица, които не са служители или подизпълнители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

11. да върне всички материали, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително да унищожи всички техни копия, записани на носител, който не може да се предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

12. след изтичането на срока на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** унищожава всички съхранявани от него копия на изходните материали и данни, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и създадени в изпълнение на този договор и подписва декларация, че не притежава никакви копия от тази информацията.

13. да предприеме всички необходими административни, технически и договорни мерки за защита на изходните материали и данни, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на създадените в изпълнение на този договор, от неправомерното им използване;

14. да опазва служебната тайна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

15. да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване предмета на настоящия договор;

16. да се застрахова за срока на изпълнение на този договор за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;

17. при изпълнение на част от дейностите от подизпълнител/и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр от договора/договорите с подизпълнителя/подизпълнителите;

Залепен подпис:

Съгласно чл. 2 ЗЗДЛ



18. при приемане на изпълнението да уведоми и по възможност да осигури присъствието на представител на подизпълнителя/подизпълнителите;

19. при изпълнение на възложеното да спазва разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство;

20. при извършването на услугата изпълнителят трябва задължително да спазва правилата за информация и комуникация, публикувани на сайта www.eufunds.bg;

21. да съхранява документацията по договора за период от 3 години след закриването на оперативна програма „Добро управление“ или за период от 3 години след годината, през която е извършено частично закриване;

22. да оказва съдействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.;

23. да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на възникване на нередност в срок от пет работни дни от разкриване на нередността („Нередност“ съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Специфичните определения за нередност и системна нередност относно програмите по ЕСИФ са посочени в Регламент № 1303/2013.);

24. да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати нередности по изпълнението на настоящия договор;

25. да издава фактури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с изискванията за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. Във всички фактури и други разходооправдателни документи се посочва наименованието на оперативната програма, финансиращия фонд, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номер и дата на договора за обществена поръчка, съгласно указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението,



(4) Изброяването на конкретни права и задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 14. (1) За забавено изпълнение на възложената работа по този договор се считат случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- не предаде в срок възложените за изпълнение работи;
- не предаде в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок изработените материали и данни, когато те са му върнати за отстраняване на забележки и/или констатирани недостатъци.

(2) В случай на забава на изпълнението на възложената работа по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойки в следните размери:

- 0.5 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден за първите 10 (десет) дни закъснение;
- 1 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден след десетия, но не повече от 30% (тридесет на сто) от стойността му.

(3) За неизпълнение на задълженията по чл. 13, ал. 2, т. 1 - т. 23 и т. 25 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 1 % от максималната обща стойност на този договор за всяко установено нарушение.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща дължимите неустойки, като внася сума по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаване на уведомление с начисления размер на неустойките.

(5) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(6) В случай на забавено изпълнение на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати този договор незабавно с писмено уведомление, без да дава срок на предизвестие. При прекратяването на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение.



(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение или от следващото дължимо плащане по договора като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършването на прихващане.

Чл. 15. При прекратяване на договора по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 16. Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С пълното изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. При прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. Когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

(3) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.



(4) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(6) В случай, че договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(8) Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички разработки/доклади/материали/данни, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнение предмета на договора.

(9) При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 1 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.



Чл. 20. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

(5) Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 21. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения.



(2) Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 22. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 23. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят следните лица и адреси:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1, факс 02/9555333, ел.поща: Koeva.S@cadastre.bg, тел. 08 Заложена информация
См. чл. 2 ЗЗДП, служител/и инж. Силвия Коева;

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София, ж.к. „Заложена информация
См. чл. 2 ЗЗДП“, Заложена информация
См. чл. 2 ЗЗДП ст. Заложена информация
См. чл. 2 ЗЗДП, email: info@igeo-bg.com, тел. 088 Заложена информация
См. чл. 2 ЗЗДП, факс 02/9783757, служител/и инж. Йоана Стефанова;

3. За подизпълнителя (в случай, че е приложимо): гр., e-mail: тел., факс служител/и

(2) Кореспонденция по договора се осъществява приоритетно по ел. път и по факс.

(3) Независимо от условията по ал. 2 кореспонденция се осъществява и на посочените в ал. 1 адреси. В този случай за дата на съобщението/уведомлението се смята:

1. датата на предаването - при лично предаване на съобщението/уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на известието за доставяне – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс.



(4) При промяна на данните, посочени в предходните алинеи, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. При неуведомяване изпратените съобщения се считат за редовно получени.

Чл. 24. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите подизпълнители (ако е приложимо) е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 26. Преди подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документите, издадени от компетентните органи, удостоверяващи липса на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП;
3. Копие от застраховка по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР.

Чл. 26. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 28. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 29. Неразделна част от този договор са Техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, както и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в едно с всички приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, а именно: Техническо предложение и Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 30. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните



дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора

Чл. 31. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя приоритет, както следва:

- Договор;
- Оферта (с всички приложенията към нея);
- Техническа спецификация и документация за участие;
- Всички други документи, представляващи част от договора.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА**



Главен счетоводител :

/Самуил Драганов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИГЕО“ ООД

**УПРАВИТЕЛ
ЙОАНА СТЕФАНОВА**



Заличен подпис:
Сял. чл. 2 ЗЗДЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ № I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Петрич, област Благоевград”
Обособена позиция № 2	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас”
Обособена позиция № 3	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново”
Обособена позиция № 4	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Ружинци и Димово, област Видин”
Обособена позиция № 5	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич–селска, област Добрич”
Обособена позиция № 6	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Монтана и Вълчедръм, област Монтана”



Обособена позиция № 7	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен”
Обособена позиция № 8	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Нова Загора и Котел, област Сливен”
Обособена позиция № 9	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Търговище, област Търговище”
Обособена позиция № 10	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен”
Обособена позиция № 11	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Явната фактическа грешка (ЯФГ) е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.).

При провеждане на процедурата по отстраняване на ЯФГ се спазват изискванията на ЗКИР, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и влезли в сила по време на изпълнение на договора изменения в нормативната уредба.



В резултат на изпълнение на договори с предмет „Оценка на картата на възстановената собственост с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ през 2015 г., е направен анализ и са идентифицирани грешки в местоположението на линейни и площни обекти с антропогенен и естествен произход, отразени в КВС, както и са установени ненаесените в КВС обекти, които не са били част от съдържанието на КВС, но са задължителна част от съдържанието на КKKP.

II. ЦЕЛ

Цел на настоящото възлагане е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) за териториите, за които:

- са идентифицирани грешки в резултат на анализа на КВС и в резултат на геодезическите измервания, извършени съгласно това задание;
- не са идентифицирани грешки в резултат на анализа на КВС, цитиран в т. I., но след съвместяване на данните от геодезическите измервания, данните от КВС и КKKP, и данните от ведомства, общини и други юридически лица, вкл. и от ОСЗ за обектите по т. III, се констатира ЯФГ. В тези случаи грешките се отстраняват след съгласуване със съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

III. ОБЕКТИ

Обекти (линейни и площни), за които ще се отстранява явната фактическа грешка са:

1. Пътна инфраструктура:

- Републикански пътища (РП):
 - o Транспортни връзки от национално значение;
 - o Транзит на дълги и средни разстояния;
 - o Достъп до обекти от национално значение (летища, пристанища, курорти);
 - o Регионални връзки.
- Местни общински пътища (МОП):
 - o Транспортни връзки от местно значение;



- o Връзки към РП;
- o Връзки между населени места;
- o Достъп до обекти от местно значение.

2. Железопътна инфраструктура.

3. Язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно охранителни зони пояс „А“.

4. Основни реки и първи приток, езера и блата.

5. Ползащитни пояси.

6. Други големи стопански обекти с материализирани граници.

IV. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез Геокартфонда и съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на обекта/тите предоставя на изпълнителя поетапно по земята следните материали и данни:

1. Координатен регистър и схема на геодезическата основа за териториите в цифров вид;

2. Одобрени КККР по реда на § 33 от ПЗР към ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в цифров вид;

3. Анализите, получени в резултат от изпълнението на договорите за „Оценка на картата на възстановената собственост с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ от 2015 г., включващи проверените линеини и площни обекти; имотите по КВС, които ще се засегнат при отразяване на несъответствията в анализираните обекти; ненанесените в КВС обекти, които не са били част от съдържанието на КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - в текстови, табличен и/или векторен вид, (*.shp формат или CAD формат, в координатна система WGS 84, зона UTM 35).

4. Предоставени графични материали в цифров вид – графично обработваем формат и данни от ведомства, общини и други юридически лица за недвижимите имоти – тяхна собственост, както и за стопанисваните, управляваните и ползваните от тях недвижими имоти – обект на кадастралната карта, вкл. и данни за имотообразуващите



севитути или зони на ограничения, които те пораждат. Данните могат да се използват за установяване на ЯФГ, само ако се придружават от документи, удостоверяващи собствеността, включително и за приключени отчуждителни процедури.

5. Данни от ОСЗ за установени явни фактически грешки по реда на чл. 26, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.

6. Карта на възстановената собственост, актуална към датата на одобряване на КККР.

Забележка: Други данни и материали, необходими за изпълнение на изискванията на Техническата спецификация, се набират от изпълнителя по негова преценка и за негова сметка.

Изпълнителят, по своя преценка извършва допълнителни проучвания за обектите, за които ще представи оферта.

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Правоспособното лице по кадастър:

1. извършва анализ на предоставените му по т. IV изходни данни и материали и допълнителни проучвания чрез оглед на място и геодезически измервания;

2. изработва проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка, както и за липсващите обекти на кадастъра;

3. изработва списък на засегнатите имоти.

Дейностите се извършват по землища.

Явна фактическа грешка се констатира, когато разликите ΔSi по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са в допустимите норми, а разликите между идентични точки от границите на имотите от картата на възстановената собственост и определените с геодезически измервания не отговарят на изискванията за точност, които са:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура $\Delta S \leq 60$ cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти $\Delta S \leq 120$ cm;



В случаите, когато подробна точка от границата на поземлен имот, определена чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните и материалите, предоставени от ведомства, общини и други юридически лица, не попада в или до идентична подробна точка от кадастралната карта, но е в близост и явно се асоциира с линеен елемент от имотната граница, грешката в абсолютното положение на подробната точка (ΔS) се определя съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като:

- x^0, y^0 са координатите на петата на перпендикуляра от подробната точка до отсечката (линейния елемент от имотната граница) в кадастралната карта;
- x, y са координатите на подробната точка, определени чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните материалите предоставени от ведомства, общини и други юридически лица

При геодезическите измервания на поземлените имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка се използва съществуващата геодезическа основа или при необходимост се създава нова геодезическа основа, след предварително съгласуване със службата по геодезия, картография и кадастър и при спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като се допуска използването на RTK режим.

За констатиране на точното местоположение на обектите – предмет на заданието, правоспособното лице извършва геодезически измервания. Определяне на границите на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение, се извършва при спазване на приложимите условия и ред по чл. 37 – 39 и чл. 73 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

За правилното изобразяване на очертанията на обектите се заснемат достатъчен брой характерни подробни точки. Координатите на подробните точки се определят чрез геодезически измервания, при спазване изискванията на приложение № 8 към чл. 36, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Заснемат се липсващите обекти на кадастъра, които не са били отразени в КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - обектите по чл. 23, т. 2 и 3 от ЗКИР – сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, вкл. и самостоятелните обекти. За нанасянето им в кадастралната карта се изработват проекти по реда на чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.



Въз основа на картата със съвместените данни от кадастралната карта, от картата на възстановената собственост, от която е създадена кадастралната карта, от извършените геодезически измервания и от материалите и данните по т. IV. 4 и т. IV. 5, се изработва проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, списък на засегнатите имоти и доклад, съдържащ анализ на всички констатирани грешки (ЯФГ и липсващи обекти на кадастъра) и използвания подход за тяхното отстраняване.

Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се изработва за поземлен имот, засегнат от установената явна фактическа грешка и за липсващи обекти на кадастъра. Когато в обхвата на ЯФГ попадат няколко съседни поземлени имота, се изработва един проект за изменение. Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващи предложението за отстраняване на явната фактическа грешка и за липсващите обекти на кадастъра се създават в приетата и дефинирана за страната Българска геодезическа система 2005 – Кадастрална координатна система 2005.

В случаите на ЯФГ, изпълнителят извършва анализ и предлага начин за отстраняване на ЯФГ за всеки засегнат имот, като при възможност се запазва площта и взаимното разположение на имотите; представя становище относно допустимия начин на обезщетяване:

- по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ;

- по ред, определен в закон - в случай на непроведени отчуждителни процедури, установено въз основа на предоставените материали и документи от ведомства, общини и други юридически лица.

В списъка на засегнатите имоти се включват и данни от анализа. Същият се изработва съгласно Приложение 1 и съдържа: разликите ΔSi в идентичните точки от границите на имотите, установени по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, установените разлики в площите им и данни за площта, за която се дължи/не се дължи обезщетение, предложение за реда за обезщетяване - на основание чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ, или се дължи обезщетение в случай на отчуждаване, основание за предложението. В случай на предоставени документи, удостоверяващи права на



собственост или документи за проведени отчуждителни процедури, предложението за отстраняване на ЯФГ в проекта за изменение е в съответствие с установеното вярно местоположение на границите на поземлените имоти.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Всички материали се изработват при спазване на нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване, приемане и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри; други нормативни актове, писма и указания на АГКК; измененията в действащата нормативна уредба, които са влезли в сила по време на изпълнение на договора и се предават в цифров вид - в три екземпляра на CD (еднократен запис).

Картата със съвместените данни от кадастралната карта и от геодезическите измервания, се предават в графичен вид на хартиен носител в един екземпляр, а проектите за изменение на КККР в графичен вид на хартиен носител в два екземпляра.

Списъкът на имотите, засегнати от ЯФГ (Приложение 1), се предава в писмен вид в два екземпляра.

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности, изпълнителят представя следните материали и данни:

1. Доклад за извършените дейности по землища за съответната община, задължително съдържащ минимум следната информация: използвани изходни материали, използвана геодезическа основа или създаване на нова, използвани методи на геодезически измервания, подробно описание на обектите, които са заснети и данни за засегнатата и неурбанизираната площ по землища, обобщени данни от анализа на явната фактическа грешка, предлагания подход за нейното отстраняване, предлаганите начини за обезщетяване.

2. Материали и данни за геодезическата основа, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи“, в случай че е създадена нова геодезическа основа.



3. Материали и данни за картата със съвместените данни за територията, в чийто обхват попадат имотите, засегнати от установената явна фактическа грешка, в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19, както и данни от геодезическите измервания и резултати от изчисляването на координатите на подробните точки.

4. Материали и данни за изработените проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. – в необходимия обем.

5. Списък на имотите, засегнати от ЯФГ, съдържащ и резултатите от анализа (Приложение 1).

В цифров вид материалите и данните се предават във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират и приемат от Възложителя по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, подзаконовите нормативни актове към него, изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена, чрез използване на кинематични ГНСС измервания” и при спазване изискванията на техническата спецификация.

Съответната СГКК служебно издава удостоверение за приемане/неприемане на всеки проект за изменение. Извършената работа се приема от комисия по чл. 45 от ЗКИР и става по землища.

IX. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е както следва:

- Обособена позиция № 1: 9 месеца;
- Обособена позиция № 2: 8 месеца;
- Обособена позиция № 3: 9 месеца;
- Обособена позиция № 4: 9 месеца;
- Обособена позиция № 5: 10 месеца;



- Обособена позиция № 6: 9 месеца;
- Обособена позиция № 7: 9 месеца;
- Обособена позиция № 8: 10 месеца;
- Обособена позиция № 9: 8 месеца;
- Обособена позиция № 10: 8 месеца;
- Обособена позиция № 11: 9 месеца.

или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, което от двете настъпи първо.

X. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнителят трябва да разполага със състав от правоспособни лица - ръководител на проекта и технически експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, с минимален брой както следва:

- Обособена позиция 1: 1 ръководител и 2 - ма технически експерти;
- Обособена позиция 2: 1 ръководител и 2 - ма технически експерти;
- Обособена позиция 3: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 4: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 5: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 6: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 7: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 8: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 9: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 10: 1 ръководител и 2- ма технически експерти;
- Обособена позиция 11: 1 ръководител и 2- ма технически експерти.

За професионално и качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, участниците предлагат и други експерти, които да участват при изпълнението ѝ.

Един експерт може да бъде включен в екипа само на един участник. Изискването се налага от Възложителя, предвид очаквано едновременно изпълнение по обособените позиции.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са:



- **Приложение 1** - Списък на засегнатите имоти;
- **Приложение № 1.1** – Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в община Петрич, област Благоевград;
- **Приложение № 1.2** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас;
- **Приложение № 1.3** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново;
- **Приложение № 1.4** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост на земища в общини Ружинци и Димово, област Видин;
- **Приложение № 1.5** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в община Добрич - селска, област Добрич;
- **Приложение № 1.6** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Монтана и Вълчедръм, област Монтана;
- **Приложение № 1.7** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен;
- **Приложение № 1.8** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Нова Загора и Котел, област Сливен;
- **Приложение № 1.9** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в община Търговище, област Търговище;
- **Приложение № 1.10** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен;
- **Приложение № 1.11** - Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на земища в общини Тунджа и Елхово, област Ямбол.

Данни от Анализа на картата на възстановената собственост и площ на неурбанизираната територия на землища в община Добрич - селска, област Добрич

№	ЕКАТТЕ	Землище	Община	Област	Брой имоти	Засегната площ (дка)	Площ на имотите (дка)	%	Категория	Брой сгради за отразяване	Площ на неурбан. територия за землище (дка)
1-ва група					401	40081					843598
1	00429	с.Алцек	Добрич	Добрич	4	6,470	341,680	1.89	1	1	9820
2	02871	с.Батово	Добрич	Добрич	5	44,970	6530,140	0.69	1	9	24232
3	03040	с.Бдинци	Добрич	Добрич	17	6,940	139,170	4.99	1	2	21107
4	03860	с.Бенковски	Добрич	Добрич	23	13,440	340,930	3.94	1	3	34403
5	04580	с.Богдан	Добрич	Добрич	9	21,490	1605,940	1.34	1	11	16487
6	11781	с.Воднянци	Добрич	Добрич	5	5,310	190,630	2.78	1	3	9913
7	12231	с.Вратарите	Добрич	Добрич	2	10,560	394,800	2.67	1	2	15303
8	14862	с.Гешаново	Добрич	Добрич	3	0,830	89,790	0.93	1	1	21371
9	20359	с.Дебрене	Добрич	Добрич	2	1,350	151,100	0.89	1	3	27428
10	21957	с.Долина	Добрич	Добрич	4	1,350	249,180	0.54	1	4	26308
11	22988	с.Дончево	Добрич	Добрич	16	42,780	7638,740	0.56	1	2	27898
12	23128	с.Драганово	Добрич	Добрич	2	2,290	695,440	0.33	1	2	27159
13	23933	с.Дряновец	Добрич	Добрич	4	11,800	662,220	1.78	1	4	6960
14	27468	с.Енево	Добрич	Добрич	1	0,160	5,390	2.99	1	2	5998
15	29489	с.Житница	Добрич	Добрич	3	0,760	118,240	0.64	1	3	36254
16	31067	с.Златия	Добрич	Добрич	5	4,970	1274,980	0.39	1	5	13524
17	35674	с.Камен	Добрич	Добрич	8	44,080	1873,460	2.35	1	0	12139
18	36419	с.Карепелит	Добрич	Добрич	6	10,520	4323,080	0.24	1	2	41080
19	37808	с.Козлодуйци	Добрич	Добрич	8	17,880	475,780	3.76	1	3	22732
20	39061	с.Котленци	Добрич	Добрич	8	2,440	219,830	1.11	1	7	14977
21	39242	с.Крагулево	Добрич	Добрич	3	1,450	864,600	0.17	1	5	19928
22	43997	с.Ловчанци	Добрич	Добрич	9	1,730	139,650	1.24	1	3	26904
23	44272	с.Ломница	Добрич	Добрич	3	0,750	74,960	1.00	1	6	11977
24	43431	с.Лясково	Добрич	Добрич	5	10,530	697,670	1.51	1	7	16893
25	47679	с.Медово	Добрич	Добрич	3	2,280	162,550	1.40	1	1	16898
26	47901	с.Методиево	Добрич	Добрич	1	0,220	16,730	1.29	1	1	19572
27	48088	с.Миладиновци	Добрич	Добрич	2	1,380	585,720	0.24	1	1	25163
28	53597	с.Опанец	Добрич	Добрич	12	19,160	790,730	2.42	1	4	7635
29	53881	с.Орлова могила	Добрич	Добрич	4	2,300	50,920	4.52	1	2	17887
30	21083	с.Победа	Добрич	Добрич	4	6,560	164,450	3.99	1	2	23272
31	68103	с.Полковник Иваново	Добрич	Добрич	6	8,820	1004,020	0.88	1	6	15360
32	59402	с.Полковник Минково	Добрич	Добрич	3	9,740	547,010	1.78	1	2	11372
33	57279	с.Полковник Свещарово	Добрич	Добрич	6	2,640	244,020	1.08	1	7	14514
34	57550	с.Полтригорово	Добрич	Добрич	3	1,720	250,000	0.69	1	20	14700
35	58360	с.Приморци	Добрич	Добрич	7	7,740	258,250	3.00	1	4	5142
36	58880	с.Пчелино	Добрич	Добрич	10	2,610	155,010	1.68	1	1	15192
37	58935	с.Пчелник	Добрич	Добрич	4	8,710	1813,050	0.48	1	5	13319
38	00374	с.Самуилово	Добрич	Добрич	16	12,410	526,250	2.36	1	10	20716
39	65824	с.Свобода	Добрич	Добрич	5	3,620	604,760	0.60	1	1	20974
40	70812	с.Сливенци	Добрич	Добрич	9	4,240	157,480	2.69	1	0	10025
41	67917	с.Соколик	Добрич	Добрич	13	6,940	290,120	2.39	1	6	5762
42	69242	с.Стефаново	Добрич	Добрич	1	0,300	34,670	0.87	1	3	18993
43	73818	с.Тянево	Добрич	Добрич	7	5,320	331,310	1.61	1	12	10174
44	76064	с.Фелдфебел Денково	Добрич	Добрич	3	1,850	624,220	0.30	1	5	16317
45	77284	с.Хитово	Добрич	Добрич	1	0,590	89,480	0.66	1	0	12229
46	78152	с.Царевец	Добрич	Добрич	4	10,470	274,730	3.81	1	5	16891
47	80769	с.Черна	Добрич	Добрич	5	16,130	2008,560	0.80	1	0	20701

2-ра група				243	3713	241523					
48	05061	с.Божурово	Добрич	Добрич	4	5,040	55,050	9,15	2	2	31109
49	11421	с.Владимирово	Добрич	Добрич	15	91,850	1317,920	6,97	2	0	34845
50	12262	с.Врачанци	Добрич	Добрич	10	37,070	721,280	5,14	2	5	6415
51	21350	с.Добрево	Добрич	Добрич	2	2,580	33,290	7,76	2	1	13952
52	46454	с.Малка Смолница	Добрич	Добрич	3	36,670	473,380	7,75	2	2	8291
53	52038	с.Ново Ботево	Добрич	Добрич	2	0,920	12,910	7,16	2	4	3261
54	55511	с.Паскалево	Добрич	Добрич	2	2,330	40,350	5,77	2	1	25786
55	63063	с.Росеново	Добрич	Добрич	2	0,890	14,490	6,11	2	9	18805
56	66946	с.Славеево	Добрич	Добрич	8	2,900	50,180	5,77	2	7	21206
57	67622	с.Смолница	Добрич	Добрич	11	31,680	415,790	7,62	2	1	24132
58	69198	с.Стефан Караджа	Добрич	Добрич	4	5,850	95,870	6,10	2	1	9560
59	69300	с.Стожер	Добрич	Добрич	1	25,480	482,510	5,28	2	0	44160
3-та група				1386	6081	154769					
60	06104	с.Бранище	Добрич	Добрич	3	1,630	15,750	10,33	3	8	9422
61	10307	с.Ведрина	Добрич	Добрич	5	1,160	9,870	11,76	3	1	27472
62	14684	с.Генерал Колево	Добрич	Добрич	1	3,370	11,820	28,53	3	9	15564
63	53210	с.Овчарово	Добрич	Добрич	6	32,270	176,520	18,28	3	5	17505
64	53432	с.Одринци	Добрич	Добрич	100	1264,160	5273,870	23,97	3	4	22047
65	53450	с.Одърци	Добрич	Добрич	1	1,040	1,040	100,00	3	2	14767
66	56695	с.Планидол	Добрич	Добрич	10	71,190	508,590	14,00	3	6	17822
67	57087	с.Подслон	Добрич	Добрич	1	0,710	1,610	43,81	3	0	18441
68	58339	с.Прилеп	Добрич	Добрич	9	10,470	81,560	12,84	3	3	11729



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Заличен подпис:

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Образец № 3

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От

„ИГЕО“ ООД, ЕИК 200132445,

Представяващо лице: Йоана Стефанова

Данни за кореспонденция: гр. София, ж
телефон No: 088 , факс No: 02/978 37 57, e-mail : igeo.ood@gmail.com

Обслужваща банка: I
IBAN B
BIC: RZ

Заличена информация 13,

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове, банкова сметка на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че представляваният от мен участник желае да участва, при обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич”

www.eufunds.bg

Заличен подпис:

Стр. 5 от 26

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис:

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

6



След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническата спецификация и приложенията към нея и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба. Правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

I. Срок за изпълнение на обществената поръчка по договора:

Предлагаме, в съответствие с документацията, срокове за изпълнение на обществената поръчка и договора:

Срокът за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич е 10 (десет) месеца (*цифром и словом*) или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, което от двете настъпи първо, и включва необходимото време за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия и за приемане на дейностите по реда на чл. 45 ЗКИР.

II. Организация и изпълнение на дейности:

II.1. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим в съответствие с посочения по-горе срок.

II.2 Обществената поръчка ще изпълним със състав от правоспособни лица, с необходимата квалификация и професионален опит, поименно изброени в списъка, представен в настоящото предложение.

II.3. Замяна на служители/правоспособни лица по т. II.2 ще извършваме на наш риск, след предварителното писмено съгласие на Възложителя, относно качествено изпълнение на дейностите по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

Промяната на правоспособно лице се извършва само при наличие на обективни причини като болест, смърт или напускане на лицето. В този случай, изпълнителят е длъжен да определи друго правоспособно лице, притежаващо квалификация и професионален опит равностойни на тези на основното. Преди да започне работа по настоящия договор новото



правоспособно лице следва да бъде одобрено от Възложителя. Всички допълнителни разходи, свързани със смяната на правоспособни лице, включително разходите за назначаване на временно правоспособно лице до одобряването на ново, са за сметка на изпълнителя.

II.4. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на Техническата спецификация, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

III. При изпълнение на обществената поръчка ще изпълним дейностите, които отговарят на техническите изисквания и параметри заложи в Техническата спецификация и документацията, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

IV. Като неразделна част от настоящото предложение, представяме **Описание на изпълнението на обществената поръчка** (представя се разработка, съгласно Техническата спецификация).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа и тяхното изписване с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

- Описание на изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 1 - свободен текст) и Работна програма (Приложение № 1.1);

1. Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 2 - образец);

2. Справка-декларация (Приложение № 3 - образец);

3. Декларация за разположение на всеки правоспособните лица в екипа – ръководителят на проекта и техническите (ключови) експерти (Приложение № 4 - свободен текст);

4. Заверени копия от документи за образование, квалификация, професионален опит (напр. дипломи, трудови книжки, служебни книжки, длъжностни характеристики, декларации, референции, сертификати, удостоверения, издадени от работодател/и и/или



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

X

Заличен подпис

Съг. нл. 2 33ДЛ

ДОСТУПНОСТ

инвеститори и др. документи удостоверяващи придобита квалификация, опит и **стаж**. **Всеки друг еквивалентен/равностоеен документ се приема.**)

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

Заличен подпис

Съг. нл. 2 33ДЛ

Заличен подпис

Съг. нл. 2 33ДЛ

www.kufunds.bg

Заличен подпис

Съг. нл. 2 33ДЛ

Стр. 8 от 26

9



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Валиден подпис:

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Приложение № 1
към Образец № 3

Описание на изпълнението на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич”

Изпълнението на обществената поръчка ще бъде извършено, съгласно работната програма, приложена към настоящото предложение, при спазване на всички изисквания на действащата нормативна уредба. Материали и данни ще бъдат предавани на Възложителя във формат, съобразен с изискванията на техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

Ръководителят на проекта инж. Йоана Стефанова ще контролира цялостното изпълнение на проекта, като планира, организира, координира и управлява работата по изпълнение на поръчката и упражнява контрол за качеството и сроковете на изпълнение на дейностите.

Техническите експерти ще разпределят задачите и ще се грижат за материалното и логистично осигуряване на екипите.

В съответствие с техническото задание ще бъдат извършени следните дейности:

- Получаване на изходни материали и данни. Запознаване с получените изходни и анализ;
- Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка, както и за липсващите обекти на кадастъра
- Изработване на списък на имотите, засегнати от ЯФГ
- Изготвяне на доклад за извършени дейности

1. **Работна програма (Приложение № 1.1) (Не подлежи на оценка.)** - Представя се разработка, съгласно Техническата спецификация.

Валиден подпис:

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

X

Работна програма за изпълнение на поръчката:

- A. Цел и обхват на настоящата поръчка
- B. Описание на дейностите за изпълнение на поръчката
- C. Организация на работата, разпределение на експертите в екипи, разпределение на техническо оборудване и отговорностите
- D. Осъществяване на контрол по изпълнение на поръчката и осигуряване на качеството ѝ.
- E. Дефиниране на крайните резултати, които трябва да бъдат получени

A. Цел и обхват на настоящата поръчка

Целта на настоящата поръчка е изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и регистри, за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) за териториите, за които:

- са идентифицирани грешки в резултат на анализа на КВС и в резултат на геодезическите измервания, извършени съгласно това задание;
- не са идентифицирани грешки в резултат на анализа на КВС, но след съвместване на данните от геодезическите измервания, данните от КВС и КККР, и данните от ведомства, общини и други юридически лица, вкл. и от ОСЗ, се констатира ЯФГ. В тези случаи грешките се отстраняват след съгласуване със съответната служба по геодезия, картография и кадастр.

Явната фактическа грешка(съгласно § 1, т.1 на Допълнителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър) е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизираната и неурбанизираната територия, получено при обединяване на данните по чл.41, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността трайни топографски обекти с естествен или изкуствен

произход в неурбанизираната територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в Наредба № РД-02-20-5 от 15.12. 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 31.

Явна фактическа грешка се констатира, когато разликите dS_i по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са в допустимите норми, а разликите между идентични точки от границите на имотите от картата на възстановената собственост и определените с геодезически измервания не отговарят на изискванията за точност, които са:

- а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура $dS \leq 60$ cm;
- б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти $dS \leq 120$ cm;

В случаите, когато подробна точка от границата на поземлен имот, определена чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните и материалите, предоставени от ведомства, общини и други юридически лица, не попада в или до идентична подробна точка от кадастралната карта, но е в близост и явно се асоциира с линеен елемент от имотната граница, грешката в абсолютното положение на подробната точка (dS) се определя съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като:

x^o , y^o са координатите на петата на перпендикуляра от подробната точка до отсечката (линейния елемент от имотната граница) в кадастралната карта;

x , y са координатите на подробната точка, определени чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните материалите предоставени от ведомства, общини и други юридически лица

Обекти (линейни и площи), за които ще се отстранява явната фактическа грешка:

1. Пътна инфраструктура:

- Републикански пътища (РП):
 - o Транспортни връзки от национално

значение;

○ Транзит на дълги и средни разстояния;

○ Достъп до обекти от национално значение (летища, пристанища, курорти);

○ Регионални връзки.

○ Местни общински пътища (МОП);

○ Транспортни връзки от местно значение; ○ Връзки към РП;

○ Връзки между населени места;

○ Достъп до обекти от местно значение.

2. Железопътна инфраструктура.

3. Язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно охранителни зони пояс „А“.

4. Основни реки и първи приток, езера и блата.

5. Полезащитни пояси.

6. Други големи стопански обекти с материализирани граници.

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП

Б. Описание на дейностите за изпълнение на поръчката:

I. Получаване на изходни материали и данни. Запознаване с получените изходни материали и данни, извършване на анализ и допълнителни проучвания чрез оглед на място и геодезически измервания;

- Получаване на изходни материали и данни
- Допълнителни проучвания чрез оглед на място
- Провеждане на геодезически измервания

II. Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка, както и за липсващите обекти на кадастъра;

- Осъществяване на данните
- Установяване на ЯФГ
- Изготвяне на предложение за отстраняване на ЯФГ
- Изготвяне на проекти за отстраняване на ЯФГ
- Изготвяне на проекти за отразяване на липсващи обекти на кадастъра

III. Изработване на списък на засегнатите имоти

- Изготвяне на списък на имотите, засегнати от ЯФГ
- Изготвяне на доклад за извършени дейности

I. Получаване на изходни материали и данни. Запознаване с получените изходни материали и данни, извършване на анализ и допълнителни проучвания чрез оглед на място и геодезически измервания;

- Получаване на изходни материали и данни

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез Геокартфонда и съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на обекта/тите ще предостави на изпълнителя поэтапно по землища следните материали и данни:

- Координатен регистър и схема на геодезическата основа за териториите в

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП

цифров вид;

- Одобрени КККР по реда на § 33 от ПЗР към ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в цифров вид;
- Анализите, получени в резултат от изпълнението на договорите за „Оценка на картата на възстановената собственост с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ от 2015 г., включващи проверените линейни и площни обекти; имотите по КВС, които ще се засегнат при отразяване на несъответствията в анализираните обекти; ненанесените в КВС обекти, които не са били част от съдържанието на КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - в текстови, табличен и/или векторен вид, (*.shp формат или CAD формат, в координатна система WGS 84, зона UTM 35).
- Предоставени графични материали в цифров вид - графично обработваем формат и данни от ведомства, общини и други юридически лица за недвижимите имоти - тяхна собственост, както и за стопанисваните, управляваните и ползваните от тях недвижими имоти - обект на кадастралната карта, вкл. и данни за имотообразуващите сервитути или зони на ограничения, които те пораждаат. Данните могат да се използват за установяване на ЯФГ, само ако се придружават от документи, удостоверяващи собствеността, включително и за приключени отчуждителни процедури.
- Данни от ОСЗ за установени явни фактически грешки по реда на чл. 26, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
- Карта на възстановената собственост, актуална към датата на одобряване на КККР.

Други данни и материали, необходими за изпълнение на изискванията на Техническата спецификация, ще се набират от фирма „ИГЕО“ ООД по преценка на техническите експерти и за нейна сметка.

Всички получени данни ще бъдат анализирани и разпределени за работа на отделните екипи.

Материалите в графичен вид ще бъдат сканирани, геореферирани,

векторизирани, съгласно изискванията на Приложение № 9 към чл. 83, ал. 1 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

Данните ще бъдат трансформирани в координатна система БГС 2005, съобразно Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005.

Дейностите ще бъдат извършени по землища, съобразно реда на възлагането им.

- Допълнителни проучвания чрез оглед на място

Ще бъдат извършени допълнителни проучвания на място с цел установяване състоянието на обектите за които ще се отстранява явната фактическа грешка, достъпност. Ще бъде проучена съществуващата геодезическа основа и определен на начина на измерване на обектите. Цялата налична информация и тази от допълнителното проучване ще бъде обработена, анализирана и структурирана на вътрешно фирмен сървър, позволяваща бърз достъп от служителите на фирмата, участници в изпълнението на поръчката.

- Провеждане на геодезически измервания

При провеждане на геодезическите измервания на поземлените имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка ще се използва съществуващата геодезическа основа или при необходимост ще се създава нова геодезическа основа, след предварително съгласуване със службата по геодезия, картография и кадастър и при спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като също така ще се използва RTK режим на работа.

За констатиране на точното местоположение на обектите - предмет на заданието, отделните екипи ще извършват геодезически измервания. Определянето на границите на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение, ще се извършва при спазване на приложимите условия и ред по чл. 37 — 39 и чл. 73 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

За правилното изобразяване на очертанията на обектите ще се заснемат достатъчен брой характерни подробни точки. Координатите на подробните точки ще се определят чрез геодезически измервания, при спазване изискванията на Приложение № 8 към чл. 36, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Геодезическите заснемания ще се извършват основно с двучестотни GPS приемници в

РТК режим, чрез сертифицирана инфраструктурна ГНСС мрежа. За всяка подробна точка ще се въвежда код, което ще позволява автоматично изчертаване на графиката. Там, където условията (залесеност, високи обекти, силно отразителни повърхности др.) не позволяват извършването им, ще се извършват ъглово-дължинни измервания.

Заснемането на обектите от точки на РГО с тотална станция ще започва с ориентация към най-малко към две точки от РГО(ГММП) и ще завършва с контролно измерване към една от тях. Измерванията към подробните точки ще се извършват при едно положение на зрителната тръба. Колимационната грешка, определена от измерванията за ориентация, ще бъде по-малка от 4 mgon. За всяка подробна точка ще се въвежда код, което ще позволява автоматично изчертаване на графиката.

Ще се заснемат липсващите обекти на кадастъра, които не са били отразени в КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - обектите по чл. 23, т. 2 и 3 от ЗКИР - сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, вкл. и самостоятелните обекти. За нанасянето им в кадастралната карта се изработват проекти по реда на чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

Очертанията на самостоятелните обекти в сградите и съоръженията на техническата инфраструктура ще бъдат определени от предоставените материали и данни. При необходимост ще бъдат измерени на място контурите на самостоятелните обекти и отразени в цифровия модел на КК.

Границите на поземлените имоти, които не са материализирани на терена, ще бъдат отразени в съответствие с нормативната уредба и указанията, дадени в техническата спецификация. За обектите, за които няма предоставени парцеларни планове, ще бъдат прилагани разпоредбите на:

за обекти на пътната инфраструктура - чл. 5, ал. 1 Закон за пътищата и чл. 53 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

за обекти на железопътната инфраструктура - чл. 4, ал. 2 Закон за железопътния транспорт и чл. 56 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

- II. Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка, както и за липсващите обекти на кадастъра;

- Осъвместяване на данните

Данните от извършените геодезически измервания и всички данни за границите на имоти от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и други получени данни ще бъдат осъвместени. Ще бъде изготвена карта със съвместените данни.

- Установяване на ЯФГ

Явна фактическа грешка ще се констатира, когато разликите dSi по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са в допустимите норми, а разликите между идентични точки от границите на имотите от картата на възстановената собственост и определените с геодезически измервания не отговарят на изискванията за точност, които са:

- а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура $dS \leq 60 \text{ cm}$;
- б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти $dS \leq 120 \text{ cm}$;

В случаите, когато подробна точка от границата на поземлен имот, определена чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните и материалите, предоставени от ведомства, общини и други юридически лица, не попада в или до идентична подробна точка от кадастралната карта, но е в близост и явно се асоциира с линеен елемент от имотната граница, грешката в абсолютното положение на подробната точка (dS) ще се определя съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като:

x^0, y^0 са координатите на петата на перпендикуляра от подробната точка до отсечката (линейния елемент от имотната граница) в кадастралната карта;

x, y са координатите на подробната точка, определени чрез геодезически измервания и/или въз основа на данните материалите предоставени от ведомства, общини и други

юридически лица.

- Изготвяне на предложение за отстраняване на ЯФГ

Ще бъде изготвено предложение за отстраняване на ЯФГ. По възможност ще бъде запазена площта и взаимното разположение на имотите или ще бъде представено становище относно допустимия начин на обезщетяване:

- по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ;

- по ред, определен в закон - в случай на непроведени отчуждителни процедури, установено въз основа на предоставените материали и документи от ведомства, общини и други юридически лица.

- Изготвяне на проекти за отстраняване на ЯФГ

Въз основа на картата със съвместените данни от кадастралната карта, от картата на възстановената собственост, от която е създадена кадастралната карта, от извършените геодезически измервания и от материалите и данните за установени явни фактически грешки по реда на чл. 26, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, ще бъде изработен проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, списък на засегнатите имоти и доклад, съдържащ анализ на всички констатирани грешки (ЯФГ и липсващи обекти на кадастъра) и използвания подход за тяхното отстраняване.

Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще се изработва за поземлен имот, засегнат от установената явна фактическа грешка и за липсващи обекти на кадастъра. Когато в обхвата на ЯФГ попадат няколко съседни поземлени имота, ще се изработава един проект за изменение. Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващи предложението за отстраняване на явната фактическа грешка ще се създават в приетата и дефинирана за страната Българска геодезическа система 2005 - Кадастрална координатна система.

- Изготвяне на проекти за отразяване на липсващи обекти на кадастъра

За нанасянето в кадастралната карта на обектите, които не са били отразени в КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има и самостоятелни обекти, вкл. и самостоятелните обекти, ще

бъдат изготвени проекти по реда на чл. 75 Наредба № РД 02-20-5 от 15.12.2016 г. в координатна система БГС 2005 - кадастрална.

III. Изработване на списък на засегнатите имоти

- Изготвяне на списък на имотите, засегнати от ЯФГ

Ще бъде изработен списък на засегнатите имоти съгласно Приложение I, който ще съдържа: разликите dSi в идентичните точки от границите на имотите, установени по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, установените разлики в площите им и данни за площта, за която се дължи/не се дължи обезщетение, предложение за реда за обезщетяване - на основание чл. 106, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ, или се дължи обезщетение в случай на отчуждаване, основание за предложението. В случай на предоставени документи, удостоверяващи права на собственост или документи за проведени отчуждителни процедури, предложението за отстраняване на ЯФГ в проекта за изменение ще е в съответствие с установеното вярно местоположение на границите на поземлените имоти.

- Изготвяне на доклад за извършени дейности

Ще бъде изготвен доклад за извършените дейности по землища, съдържащ следната информация:

- използвани изходни материали;
- използвана геодезическа основа или създаване на нова;
- използвани методи на геодезически измервания;
- подробно описание на обектите, които са заснети и данни за засегнатата и неурбанизираната площ по землища;
- обобщени данни от анализа на ЯФГ, предлагания подход за нейното отстраняване и предлаганите начини за обезщетяване.

Докладът ще бъде представен на Възложителя.

С. Организация на работата, разпределение на експертите в екипи, разпределение на техническо оборудване и отговорностите

За изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат организирани два екипа:

Г. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА(ПРОЕКТА) - инж. Йоана Стефанова - правоспособно лице;

Екип 1

Технически експерт: инж. Явор Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП **Николов - правоспособно лице, ръководител екип;**

Техническо лице: Руси Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП **Димитров – строителен техник**

Оборудване:

Pentax V 227N, (7", 5+5ppm) (2007г./Pentax Industrial Instruments CO, Ltd),

Двучестотен GPS приемник Leica GX1230

Land Rover Discovery, 4X4, 2.0 MPI, високопроходим(1995г./LandRover)

Екип 2

Технически експерт: инж. Емил Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП **Петков - правоспособно лице по ЗКИР, ръководител екип;**

Техническо лице: инж. Калин Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП **Стефанов – инженер геодезист, правоспособно лице по ЗКИР**

Оборудване:

Leica TCRA+ 1101(1.5", 2+2ppm) (2002г./Leica Geosystems AG)

Двучестотен GPS приемник Leica GX1230

Mazda Premacy, 2.0, седем местен миниван (2003г./ Mazda)

За ръководител на проекта и на техническите екипи е определена инж. Йоана Стефанова - правоспособно лице по ЗКИР с над 16 години трудов стаж и опит в създаването и подтържането на кадастрални планове и карти. Тя ще отговаря за:

- Ще ръководи цялостното изпълнение на проекта, като планира, организира, координира и управлява работата по изпълнение на поръчката и упражнява

контрол за качеството и сроковете на изпълнение на дейностите. Осигурява добра комуникация и координация между отделните експерти и другите участници в изпълнението на поръчката.

- Контролира ресурсите (материални, финансови, човешки и информационни);
- Осъществява комуникация с Възложителя.
- Решава възникнали проблеми в хода на работата по изпълнението на поръчката.
- Ръководителят на проекта ще поддържа постоянна връзка с Възложителя и трети страни, свързани с предмета на поръчката с цел своевременно осигуряване на всички необходими материали и данни, нужни за изпълнението на проекта и след събирането им, ще ги разпределя за обработка.
- осигуряване на добра комуникация и координация между отделните експерти, както и между членовете на екипите и другите участници в изпълнението на поръчката

Дейностите по изпълнение на поръчката ще бъдат контролирани от Ръководителя на проекта. Заедно с ръководителите на екипи ще се обсъждат протичането на работния процес, напредъка на работа и анализиране на графика, срокове на изпълнение и др. При констатиране несъответствия своевременно ще бъдат взети мерки за коригирането им.

- Получаване на изходни материали и данни

Отговорен за дейността по получаване на изходните материал и данни, както и за разпределението им по екипи ще бъде ръководителят на проекта инж. Йоана Стефанова.

- Допълнителни проучвания чрез оглед на място
- Провеждане на геодезически измервания

Допълнителните проучвания и геодезическите измервания ще се осъществяват от отделните екипи за съответно възложените им обекти от Ръководителя на проекта.

Отговорност пред ръководителя на проекта за напредъка и качествено изпълнение на работата ще носят ръководителите на екипи за съответно възложените им обекти. Всеки от тях ще подготвя доклад, който ще бъде предаден на ръководителя на проекта.

Техническите лица ще получават задачи и инструкции от ръководителите на екипи и ще подпомагат работата по осъществяване на геодезическите измервания на обектите.

- Осъществяване на данните

Осъществяването на данните ще се извършва от ръководителите на екипи.

Техническите лица ще получават задачи и инструкции от ръководителите на екипи и ще подпомагат работата по осъществяване на дейността.

- Установяване на ЯФГ

Установяването на ЯФГ ще се извършва от ръководителите на екипи.

- Изготвяне на предложение за отстраняване на ЯФГ

Дейностите по изработването на предложения за отстраняване на ЯФГ ще се извършват от ръководителите на екипи

- Изготвяне на проекти за отстраняване на ЯФГ
- Изготвяне на проекти за отразяване на липсващи обекти на кадастъра

Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка, както и за липсващите обекти на кадастъра ще се извършва от ръководителите на екипи под непрекъснатия контрол от ръководителя на проекта. Техническите лица ще получават задачи и инструкции от ръководителите на екипи и ще подпомагат работата по осъществяване на дейността.

- Изготвяне на списък на имотите, засегнати от ЯФГ
- Изготвяне на доклад за извършени дейности

Изработването на списък на засегнатите имоти и доклад за извършените дейности ще се извършва от ръководителите на екипи под непрекъснатия контрол от ръководителя на проекта. Техническите лица ще получават задачи и инструкции от ръководителите на екипи и ще подпомагат работата по осъществяване на дейността.

D. Осъществяване на контрол по изпълнение на поръчката и осигуряване на качеството ѝ.


Управлението и контролът по настоящата обществена поръчка ще бъдат извършени чрез прилагане на принципите на внедрената във фирмата система по управление на качеството (СУК) по стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Разработени са следните процедури към СУК:

- Управление на документите;
- Управление на записите по качество;
- Управление на човешките ресурси;

- Управление на процесите свързани с клиента;
- Управление на процеса на закупуване;
- Управление процеса на проектиране и разработване;
- Управление на техническите средства за наблюдение и измерване;
- Вътрешни одити на системата за управление на качеството;
- Управление на несъответстващ продукт;
- Коригиращи и превантивни действия;
- Удовлетвореност на клиента

Спазването на процедурите към СУК ще осигури качествено изпълнение на всички дейности по реализацията на проекта.



Предвижда се осъществяването на контрола по дейностите да става на две нива. На първо ниво контролът ще бъде от отговорниците на отделните екипи, а на второ ниво от ръководителя на проекта, който ще информира възложителя за прогреса и текущото

състояние на дейностите по проекта и ще отговаря за крайния контрол при оформяне и предаване на проекта.

Критерият за качество при текущият проект включва точност, съдържание и пълнота на изработените проекти за отстраняване на ЯФГ. Тези критерии са ясно и еднозначно описани в следните нормативни документи, които ще бъдат спазвани при изпълнението на съответните дейности и задачи на отделните етапи:

- Закон за кадастъра и имотния регистър
- Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
- Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 2/08.01.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 16/21.02.2006 г.);
- Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация, и поддържане на българската геодезическа система (В сила от 10.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 62/10.08.2010 г.);
- Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ (В сила от 17.08.2012 г., обн. ДВ. бр. 63/17.08.2012 г.);
- Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (В сила от 11.10.2011 г., обн. ДВ. бр. 79/11.10.2011 г.);
- Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (В сила от 01.07.1986 г.);
- Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи, утвърдени със Заповед № РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК;

- Указания № 10-81-30/11.11.2009 г. за отстраняване на възникнали дефекти по влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, в срока на отговорност за дефекти, одобрени от изпълнителния директор на АГКК;
- Закон за защита на личните данни.

Ще бъдат спазени изискванията на всички нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Ръководителят на проекта и техническите експерти са добре запознати с нормативните изисквания.

Ще бъдат използвани следните методи за постигане на качествено изпълнение на поръчката:

- Метод на взаимозаменяемост – всички експерти имат богат опит и това дава възможност за пренасочване на човешки ресурс от един екип към друг при възникване на непредвидени обстоятелства;
- Метод на ненормирано работно време – при необходимост може да бъде въведено ненормирано работно време срещу допълнително възнаграждение;
- Метод на управление на риска – потенциалните рискове, които могат да забавят или да влошат качеството на изпълнение на поръчката, ще бъдат контролирани и управлявани чрез предприемане на подходящи мерки за недопускане на риска, описани по-горе в настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- Метод на материална осигуреност – всички екипи ще бъдат осигурени с необходимите материални ресурси за изпълнение на поръчката. Съгласно внедрената СУК всички доставчици на материали и техника се оценяват и се следи за заявени и изразходени количества;
- Комуникативен метод – изяснена е комуникационната структура при изпълнение на поръчката, заложено е отчитане което ще осигури своевременно и адекватно решение на възникнали проблеми;
- Метод на стимулиране на човешкия ресурс - мотивирането на служителите ще се осъществява чрез възнаграждение, съобразено с квалификацията, поетата отговорност и количеството на свършената работа.

Ще бъдат осигурени добри битови условия и достатъчно време за почивка, възможност за гъвкаво работно време

Специалистите са работили съвместно в други проекти и между тях е изградена добра работна атмосфера, което ще осигури благоприятни условия за работа, необходими за качественото изпълнение на настоящата поръчка.

Управление на потенциалните Рискове

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от нежелателни за проекта събития.

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.



Под термина „риск“ разбираме вероятността да се случи някакво събитие.

Съществуват четири компоненти, които трябва да се вземат предвид при анализа и управлението на риска:

- Вероятност да се случи събитието
- Степен на въздействие при възникване на риска
- Мерки за недопускане на риска
- Мерки за преодоляване на риска

Разработен е план за управление на най-вероятните рискове, които биха могли да се появят при изпълнение на настоящата поръчка и да влошат качеството на изработената КККР:

1. Времеви риск, свързан с неспазване на определените срокове в Графика за изпълнение;

- Вероятност – средна. Може да възникне при продължителни лоши метеорологични условия, при повреда или кражба на техника;
- Степен на въздействие при възникване на риска – това ще наложи коригиране на времевия график;
- Мерки за недопускане на риска – следене на прогнозата за времето; непрекъснат надзор на техниката; назначаване на отговорници за всеки етап, дейности и задача, които ще следят за спазването на графика
- Мерки за преодоляване на риска – изместване на времевия график, разместване на почивните и работни дни в зависимост от атмосферните условия, възможност за осигуряване на допълнителна техника;

2. Липса или недостатъчно съдействие и/или информация от възложителя

- Вероятност – ниска.
- Степен на въздействие при възникване на риска – това ще наложи коригиране на времевия график;
- Мерки за недопускане на риска –предварително изпращане на уведомителни писма до възложителя

- Мерки за преодоляване на риска – изместване на времевия график, разместване на почивните и работни дни, въвеждане на ненормирано работно време със съответното възнаграждение.

3. Липса или недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в изпълнението на поръчката

- Вероятност – ниска. Екипите са сработени и имат множество проекти зад гърба си.
- Степен на въздействие при възникване на риска – това ще наложи коригиране на времевия график;
- Мерки за недопускане на риска – ясно определена йерархична структура и разпределение на отговорностите
- Мерки за преодоляване на риска – увеличаване честотата на работните срещи, изместване на времевия график чрез разместване на почивните и работни дни, въвеждане на ненормирано работно време със съответното възнаграждение.

4. Промени в правната уредба, свързана с изпълнението на поръчката

- Вероятност -средна
- Степен на въздействие при възникване на риска – това ще наложи коригиране на времевия график
- Мерки за недопускане на риска – фирмата има внедрена система за управление на качеството, съгласно която промените в правната уредба се отразяват незабавно в фирмената документация.
- Мерки за преодоляване на риска – изместване на времевия график с въвеждане на ненормирано работно време със съответното възнаграждение.

5. Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя

- Вероятност –ниска. Всички договори до настоящия момент на фирма „ИГЕО“ ООД са изпълнени качествено и в срок.

- Степен на въздействие при възникване на риска – няма да наложи промяна на графика;
- Мерки за недопускане на риска – Фирмата разполага с достатъчен финансов ресурс за изпълнение на поръчката;
- Мерки за преодоляване на риска – Влагане на собствен ресурс за изпълнение на поръчката;

6. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ или от непълноти, или от неточности в предоставените данни и документи, необходими за изпълнение на работата

- Вероятност – ниска. Специалистите имат богат опит в геодезическите дейности;
- Степен на въздействие при възникване на риска – това ще наложи коригиране на времевия график;
- Мерки за недопускане на риска – своевременно провеждане на работни срещи за обсъждане на възникналите проблеми;
- Мерки за преодоляване на риска – изместване на времевия график чрез разместване на почивните и работни дни, въвеждане на ненормирано работно време със съответното възнаграждение.

Ангажирането на експерти с голям опит в изпълнението на подобни обекти, постоянната и навременна координация с Възложителя, използването на ефективно работеща и внедрена във фирмата система за управление на качеството ще намали или елиминира риска от настъпването на горензброените рискове.

Управление на материалните ресурси

Изготвя се списък с необходимите материали, определя се техният доставчик. Ръководителите на екипи ще следят за необходимостта от закупуване на допълнително количество или подмяна на некачествени.

Проверяват се геодезическите инструменти за тяхната правилна работа и ако е необходимо се калибрират.

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП

Проверяват се аксесоарите (батерии, кабели, щоци, призми, триноги и т.н.);
Проверяват се МПС за актуални документи (ГО, Винетка, ГТП, Пътна книжка);
Проверяват се МПС за техническа изправност.

Управление на Човешкия ресурс

За постигане на качествени резултати е необходимо най-ефективното използване на хората, участващи в проекта. За тази цел те са разпределени в екипи с ясно дефинирани отговорности и очаквани резултати:



Изяснена им е комуникацията помежду им, както и с представители на възложителя.

За изпълнение на поръчката фирма "ИГЕО" ООД разполага с необходимото техническо оборудване и състав от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит.

Е. Дефиниране на крайните резултати, които трябва да бъдат получени

Всички материали ще бъдат изработени при спазване на нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване, приемане и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри; други нормативни актове, писма и указания на АГКК; измененията в действащата нормативна уредба, които са влезли в сила по време на изпълнение на договора и ще бъдат предадени в цифров вид - в три екземпляра на CD (еднократен запис).

Картата със съвместените данни от кадастралната карта и от геодезическите измервания ще бъде предадени в графичен вид на хартиен носител в един екземпляр, а проектите за изменение на КККР в графичен вид на хартиен носител в два екземпляра.

Списъкът на имотите, засегнати от ЯФГ ще бъде предаден в писмен вид в два екземпляра.

В резултат от извършените дейности, ще бъдат предадени следните материали и данни:

1. Доклад за извършените дейности по землища за съответната община, задължително съдържащ минимум следната информация: използвани изходни материали, използвана геодезическа основа или създаване на нова, използвани методи на геодезически измервания, подробно описание на обектите, които са заснети и данни за засегната и неурбанизираната площ по землища, обобщени данни от анализа на явната фактическа грешка, предлагания подход за нейното отстраняване, предлаганите начини за обезщетяване.

2. Материали и данни за геодезическата основа, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи“, в случай че е създадена нова геодезическа основа.

3. Материали и данни за картата със съвместените данни за територията, в чийто обхват попадат имотите, засегнати от установената явна фактическа грешка, в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19, както и данни от геодезическите измервания и резултати от изчисляването на координатите на подробните точки.

4. Материали и данни за изработените проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. в необходимия обем.

5. Списък на имотите, засегнати от ЯФГ, съдържащ и резултатите от анализа.

6. В цифров вид материалите и данните ще бъдат предадени във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДЛ

ДОБРС

2. Списък на експертния състав, с посочване имената на правоспособните лица (ръководител на проект и технически експерти), позицията по проекта, данни за образование, квалификация и професионален опит (Приложение № 2 - образец) (Подлежи на оценка.)

Приложения: Справка-декларация (Приложение № 3 - образец) и Декларация за разположение на правоспособните лица в екипа – ръководителят на проекта и техническите (ключови) експерти (Приложение № 4 - свободен текст), заверени копия от документи за образование, квалификация, професионален опит (трудова книжка, службена книжка, длъжностни характеристики, декларации, референции, удостоверения, издадени от работодател/и и/или инвеститори. Всеки друг равностоеен документ се приема).

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДЛ

www.eufunds.bg

Стр. 10 от 26



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Приложение № 2

към Образец № 3

СПИСЪК

на служителите/правоспособните лица, които участникът ще използва за изпълнение
на обществената поръчка

Подписаната Йоана Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДЛ Стефанова

(трите имена)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „ИГЕО“ ООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 200132445 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия
на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица,
Ружици, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен
бряг, Долна Митрополния, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар,
Велики Преслав, Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната
територия на община Добрич–селска, област Добрич”

заявяваме:

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

1. Служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената
поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

www.eufunds.bg

Стр. 10 от 23



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УРБАНОТО ПЛАНИРАНЕ
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съглас. чл. 233ДП

Служител/експерт <i>(трите имена, позиция по обществената поръчка)</i>	Образование <i>(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)</i>	Професионална квалификация <i>(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, придобита правоспособност и др. под.)</i>	Професионален опит в областта на обществената поръчка <i>(месторабота, период, длъжност, основни функции)</i>
Инж. Йоана Стефанова – ръководител на проекта	Магистър, специалност геодезия, 1999г., диплома № 1 Университет по архитектура, строителство и геодезия	2002г., № Р /12.04.2010г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра 2007г., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. , Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	<p>➤ „ИГЕО“ ООД, 24.05.2008 – до момента, управител, ръководител проекти Изработване на кадастрални карти и регистри и специализирани карти. Множество проекти за вертикално планиране. Дейности, свързани с поддържане на кадастрални планове. Технически дейности за поддържане на КВС.</p> <p>➤ „Мапекс“ АД, 01.12.2004-27.02.2008, геодезист проектант Изработване на кадастрални карти и регистри. Проекти за вертикално планиране. Дейности, свързани с поддържане на кадастрални планове;</p> <p>➤ Интерфейс „Петко Казанлъклиев“ 20.02.2004-31.07.2004, картограф приложен специалист Създаване на опорни геодезически мрежи Дейности по поддръжка на КВС;</p> <p>➤ „Трансгео“ ООД, 24.11.1999-10.10.2002, геодезист проектант, ръководител проекти Създаване на опорни геодезически мрежи, кадастрални карти и регистри. Обекти по подновяване и</p>

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съглас. чл. 233ДП

Стр. 11 от 25



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис:

Свдл. нр. 2.33ДЛ

			реконструкция на жп линии - етапите на шемиране и реперирание, изграждане на опорна мрежа и работна геодезическа основа, прецизна нивелация, изработка на ситуационни планове и цифрови модели;
2. инж. Явор Николов - технически експерт	Магистър, специалност геодезия, 1999г., Диплома № 1 Университет по архитектура, строителство и геодезия	2002г., № 1/20.12.2002г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра 2004г., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. № 1/2004г. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	<p>➤ „ГЕОТАЙМ“ ЕООД, 26.02.2008г.-до момента, управител, ръководител проекти Изработване на специализирани карти. Множество проекти за вертикално планиране и ПУП.</p> <p>➤ ЕТ "ГЕОСТАНДАРТ-Явор Николов", 20.04.2005-05.11.2012, управител, ръководител проекти Множество проекти за вертикално планиране. Дейности, свързани с поддържане на кадастрални планове;</p> <p>➤ Геодезия97 ЕООД От 01.07.2009 г. до 20.11.2009 г. Ръководител геодезически дейности. Изработване на кадастрални карти и регистри, специализирани карти и регистри.</p> <p>➤ Маклер 96 ЕООД От 24.01.2005 г. до 30.05.2005 г. Геодезист, Строителен надзор Геодезически дейности свързани със строителен надзор.</p> <p>➤ „Трансгео“ ООД, 06.12.2000-24.01.2005, геодезист проектант, ръководител проект</p>

Заличен подпис:

Свдл. нр. 2.33ДЛ

www.efunds.bg

Стр. 12 от 25



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Заличен подпис
Съг. № 2.33ДЛ

			Изработване на кадастрални карти и регистри и специализирани карти. Обекти по подновяване и реконструкция на жп линии - етапите на шениране и реперирание, изграждане на опорна мрежа и работна геодезическа основа, прецизна нивелация, изработка на ситуационни планове и цифрови модели.
З.инж.Емил Петков- Технически експерт	Магистър, специалност маркшайдерство и геодезия, 2002г., Диплома № 1 МГУ – Св. Иван Рилски	2010г., № РД 2.02.2010г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра 2004г., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	➤ 03.05.2005г.- до момента "МАПКАД" ЕООД, управител, ръководител проекти Създаване на кадастър Изменения на кадастрални планове Нанасяне на обекти по чл.52 от ЗКИР Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка Изготвяне на устройствени планове Проектиране и изграждане на ГММП и РГО Извършване на геодезични заснемания Трасиране на обекти и съоръжения Ръководство и организация на дейността на дружеството ➤ ЕТ „Красимир Василев – МАРК“ 17.12.2007г. – 01.01.2009г. Специалист по кадастър и регулации Създаване на кадастър Изменения на кадастрални планове Нанасяне на обекти по чл.52 от ЗКИР Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка

www.gufunds.bg

Заличен подпис
Съг. № 2.33ДЛ

Стр. 13 от 25



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Задължителен подпис

Смет. №: 233ДП



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

			<p>Изготвяне на устройствени планове Проектиране и изграждане на ГММП и РГО Извършване на геодезични заснемания Трасиране на обекти и съоръжения</p> <p>➤ "ПРОНО" ЕООД – МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 01.05.2001г.- 23.01.2006г.</p> <ul style="list-style-type: none">• Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММП и РГО• Изготвяне на кадастрални планове и специализирани кадастрални карти• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения <p>➤ „ВСИ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 01.07.1999г-01.05.2001г.</p> <ul style="list-style-type: none">• Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММП и РГО• Изготвяне на
--	--	--	--

Задължителен подпис

Смет. №: 233ДП

Задължителен подпис

www.eufunds.bg

Стр. 14 от 25

Смет. №: 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПР

Залепен подпис

Съг. № 2.33ДЛ

			<p>кадастрални планове и специализирани кадастрални карти</p> <ul style="list-style-type: none">• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения <p>➤ ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ „ПРОНО“ – МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 06.09.1995г. – 30.06.1999 г.</p> <ul style="list-style-type: none">• Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка• Кадастър• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММП и РГО• Изготвяне на кадастрални планове и специализирани кадастрални карти• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения
4. инж.Калин Стефанов – техническо лице	Магистър, специалност геодезия. 2002г., Диплома № УАСГ Университет по архитектура, строителство и геодезия	2012г., № РД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра	➤ 15.0.„ИГЕО“ ООД, 26.08.2009г.-до момента, ръководител екип Изработване на кадастрални карти и регистра и специализирани карти. Технически дейности за поддържане на КВС. Множество проекти за вертикално планиране.

Залепен подпис

Съг. № 2.33ДЛ

www.eufunds.bg

Стр. 15 от 25

Залепен подпис

Съг. № 2.33ДЛ

108

20

24



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДП

			<p>➤ „ЕВРОСЕНС“ ЕООД, 3.2004-31.05.2009, инженер проектант, ръководител екип Изготвяне на ортофотокарта.</p>
<p>5. Руси / Димитров – техническо лице</p>	<p>Строителен техник, специалност архитектура и строителство, 2006г., Диплома № ПГСГ „Кольо Фичето“ гр.Ямбол</p>	<p>---</p>	<p>➤ „ИГЕО“ ООД, гр.София от 06.2017г. – до момента, Изработване на кадастрални карти и регистри и специализирани карти. Технически дейности за поддържане на КВС.</p> <p>➤ „Трансгео“ ООД, гр. София от 02.2015г. до 04.2016г., техник ГФК Създаване на опорни геодезически мрежи, кадастрални карти и регистри, Обекти по подновяване и реконструкция на жп линии - етапите на шениране и реперирание, изграждане на опорна мрежа и работна геодезическа основа, прецизна нивелация, геодезическо заснемане за екзекутивна документация.</p> <p>➤ „Валсим-ВС“ ЕООД, гр.Ямбол от 06.2009г. до 11.2010г., ➤ ЕТ „Валсим“, гр.Ямбол от 01.2008г. до 06.2009г., оператор на компютърна техника Технически дейности за поддържане на КВС, геодезически работи по възобновяеми енергийни източници.</p>

Забележка:

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДП

Стр. 16 от 25



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис:

Съгл. чл. 2.33ДЛ

Всички съдържащи се в описанието на екипа данни трябва да бъдат доказани със съответните документи.

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

Заличен подпис:

Съгл. чл. 2.33ДЛ

Заличен подпис:

Съгл. чл. 2.33ДЛ

Заличен подпис:

Съгл. чл. 2.33ДЛ

www.eufunds.bg

Стр. 17 от 25



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И УРБАНОТО ПЛАНИРАНЕ
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Задължителен подпис
Съгласно чл. 2, ЗЗДП

Приложение № 3
към Образец № 3

Справка-декларация

Позиция по проекта:(ръководител проект/ключов експерт/неключов експерт - юрист): ръководител проект

Участник (наименование): „ИГЕО“ ООД

Име на служителя: Йоана Задължителна информация
Съгласно чл. 2, ЗЗДП Стефанова

Дата на раждане: Задължителна информация
Съгласно чл. 2, ЗЗДП г.

Подробно описание на възложените функции по проекта:

Ръководи цялостното изпълнение на проекта, като планира, организира, координира и управлява работата по изпълнение на поръчката и упражнява контрол за качеството и сроковете на изпълнение на дейностите. Осигурява добра комуникация и координация между отделните експерти и другите участници в изпълнението на поръчката. Контролира ресурсите - материални, финансови, човешки и информационни.

Осъществява комуникация с Възложителя.

Решава възникнали проблеми в хода на работата по изпълнението на поръчката.

Ръководителят на проекта ще поддържа постоянна връзка с Възложителя и трети страни, свързани с предмета на поръчката с цел своевременно осигуряване на всички необходими материали и данни, нужни за изпълнението на проекта и след събирането им, ще ги разпределя за обработка.

Образование:

Учебно заведение (От дата – до дата)	Получени степен(и) или диплома(и):
УАСГ-гр. София (09.1994г.-7.1999г.)	Магистър - инженер геодезист, Диплома серия УАСГ-99 № от 1999г.

Задължителен подпис
Съгласно чл. 2, ЗЗДП

Задължителен подпис
Съгласно чл. 2, ЗЗДП

www.efunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2.33ДП

Квалификации:

Свидетелство за управление на МПС кат. В

Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра – заповед № РД-
2010г. на Агенция по Кадастър

Заличен подпис
Съгл. чл. 2.33ДП

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност №
КИИП

Заличен подпис
Съгл. чл. 2.33ДП

7г. от

Заличен подпис
Съгл. чл. 2.33ДП

[Дайте в резюме висшето/средното образование на член на екипа, като
укажете имената на учебните заведения, периода на обучение и получената
степен. Посочете придобита квалификация и/или правоспособност]

Професионален опит:

[Като започнете от заеманата понастоящем длъжност, изредете в
обратен ред заеманите от член на екипа позиции, като укажете съответния
период, наименование на работодателя/възложител/инвеститор, наименование на
длъжностите, и места на изпълнение. За професионален опит опишете също типа
осъществявани дейности/услуги и данни за клиенти, където това е уместно.
Задължително се посочват наименованията на изпълнените дейности/услуги
(проекти, договори или др.) и период на изпълнение. Професионалният опит се
посочва в месеци. Посочват се и други данни, по преценка.]

Земана длъжност, период на изпълнение	Професионал ен опит общо за периода на изпълнение (в месеци)	Работодател/ Възложител/ Инвеститор	Дейност/услуга (проект, договор или др.), място на изпълнение, наименование, функции и задачи, изпълнявани дейности, период на изпълнение, работодател/възложител/инвеститор	Други данни
Ръководител проекти, управител: 24.05.2008 – до момента	110 месеца	„ИГЕО“ ООД	Проект: Създаване на геодезическа основа и геодезическо заснемане на кадастрални и инфраструктурни обекти и територии на гари (15 бр. гари), включващи 55 км железен път с прилежащата им инфраструктура и съоръжения, собственост на НКЖИ. Място на изпълнение: териториите на всички жп гари по трасето София- Пловдив Функции, задачи и изпълнявани дейности: Организация и контрол на работния	

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2.33ДП

Заличен подпис

Съгл. чл. 2.33ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ

Залепен подпис

Св.чл.чл. 233ДЛ

			<p>процес</p> <p>Площ: 55 ха</p> <p>Период: 05.11.2009 - 10.05.2010г</p> <p>Възложител: „ГЕОКАД – 93“ ЕООД</p>
			<p>Проект: Оцифряване на кадастралния и регулационен план на с. Голяновци, общ. Костинброд</p> <p>Място на изпълнение: гр. София</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 53.8 ха</p> <p>Период: 08.11.2010 - 10.02.2012г</p> <p>Възложител: община Костинброд</p> <p>Проект: Сигнализиране, маркиране и координиране на опорна геодезическа основа (GCPs) за нуждите на фотограметрично заснемане на железопътната инфраструктура</p> <p>Място на изпълнение: Железопътни линии София – Пловдив – Стара Загора и Нова Загора – Симеоновград-Свиленград</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 520 ха</p> <p>Период: 05.11.2010г.-27.05.2011г.</p> <p>Възложител: Евросенс ЕООД</p> <p>Проект: Създаване на геодезическа основа и геодезически измервания на територията на ТЕЦ „Контурглобал Марица Изток 3“ за обследване на съоръжения и сгради</p> <p>Място на изпълнение: Територията на</p>

Залепен подпис

Св.чл.чл. 233ДЛ

www.eufunds.bg

Залепен подпис

Св.чл.чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
Съг. чл. 233ДП

			<p>ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 100 ха</p> <p><i>Период:</i> 03.09.2011г.- 10.11.2011г</p> <p><i>Възложител:</i> КонтурГлобал Марица Изток 3 АД</p> <p><i>Проект:</i> Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект „Идеен и работен проект за "Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище и Стрелча"</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. София, гр. Панагюрище</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 10 ха</p> <p><i>Период:</i> 10.01.2011г., 27.06.2011г.</p> <p><i>Възложител:</i> „ЕКОЕМ“ ЕООД</p> <p><i>Проект:</i> Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект "Работен проект за „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали в местност „Ачмите“, землище на гр. Черноморец, община Созопол"</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. София, землище гр. Черноморец</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 5 ха</p> <p><i>Период:</i> 15.01.2011г. - 30.10.2011г</p> <p><i>Възложител:</i> ЕКОЕМ" ЕООД</p> <p><i>Проект:</i> Геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект " Работен проект за депо за неопасни отпадъци с.</p>
--	--	--	--

Заличен подпис
Съг. чл. 233ДП

и н/ч erufunds.bg

Заличен подпис
Съг. чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УРБАНОТО ПЛАНИРАНЕ
ДОВОРО УПРАВЛЕНИЕ

Задвижен подпис
Съглас. №: 233ДП

			<p>Шишманци, общ. Раковски"</p> <p>Място на изпълнение: с. Шишманци</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 10 ха</p> <p>Период: 10.07.2011г., - 30.11.2011г.</p> <p>Възложител: "ЕКОЕМ" ЕООД</p> <p>Проект: Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект "Проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на ПСПВ – с. Челопеч"</p> <p>Място на изпълнение: с. Челопеч, гр. София</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 0.3 ха</p> <p>Период: 1.08.2012г., 31.08.2012г.</p> <p>Възложител: Община Челопеч</p> <p>Проект: Изработване на специализирана карта на гр. Панагюрище</p> <p>Място на изпълнение: гр. Панагюрище</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 190 ха</p> <p>Период: 21.08.2012г., 29.08.2013г.</p> <p>Възложител: „ГЕОТАЙМ“ ЕООД</p> <p>Проект: Създаване на геодезическа основа и геодезически измервания на референтни полета по поречието на р. Дунав по проект „Заснемане на терена и изготвяне на цифров модел (DTM), включващ цифров височинен модел (DEM) и ортофото, на релефа на заливемите ивици на българското крайбрежие на река Дунав"</p>
--	--	--	---

Задвижен подпис
Съглас. №: 233ДП

www.eufunds.bg

Задвижен подпис
Съглас. №: 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УРБАНОТО ПЛАНИРАНЕ
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
См. чл. 2.33ДП

			<p><i>Място на изпълнение:</i> поречието на р. Дунав</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 0.4 ха</p> <p><i>Период:</i> 14.05.2012г.- 5.06.2012г.</p> <p><i>Възложител:</i> „Евросенс“ ЕООД</p> <p><i>Проект:</i> Прецизни геодезически измервания на територията на р-н „Земляне“</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. София</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 0.5 ха</p> <p><i>Период:</i> 08.06.2012г. - 31.12.2012г.</p> <p><i>Възложител:</i> Топлофикационен район „ЗЕМЛЯНЕ— гр. София“</p> <p><i>Проект:</i> „Оцифряване на улична и дворишна регулация с площ от 76 хектара на територията на общ. Варна“</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. София</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 76 ха</p> <p><i>Период:</i> 30.05.2013г.-26.09.2013</p> <p><i>Възложител:</i> община Варна</p> <p><i>Проект:</i> Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР“- СР Берковица Място на изпълнение: гр. Берковица</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p>
--	--	--	---

Заличен подпис
См. чл. 2.33ДП

www.gufunds.bg

Заличен подпис
См. чл. 2.33ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Задължителен подпис

Съгласен с 233ДП

			<p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 5650 ха</p> <p>Период: 11.01.2013г., 18.02.2014г.</p> <p>Възложител: Министерство на земеделието и храните</p> <p>Проект: Създаване на геодезическа основа, геодезическо заснемане на река Черна (14 км) и река Бяла (1 км) в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора на река Арда</p> <p>Място на изпълнение: гр. Смолян</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 200 ха</p> <p>Период: 12.12.2013г., 20.01.2014г.</p> <p>Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология - БАН</p> <p>Проект: Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка, изработване на ПУП и изработване на проект по част „Геодезия“ за обект „Инженеринг, проектиране и строителство на регионално депо „Братово-запад“</p> <p>Място на изпълнение: гр. София</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 35 ха</p> <p>Период: 1.12.2012г., 31.05.2013г.</p> <p>Възложител: „ЕКОЕМ“ ЕООД</p> <p>Проект: Геодезическо заснемане за създаване на специализирана карта на изпълненото строителство на обект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат</p>
--	--	--	---

Задължителен подпис

Съгласен с 233ДП

78



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Залепен подпис
Съгл. чл. 233ДП

			<p>Място на изпълнение: гр. Видин</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 33 ха</p> <p>Период: 30.04.2013г., 01.06.2013г.</p> <p>Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията</p> <p>Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен”</p> <p>Място на изпълнение: гр. Шумен</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 265 ха</p> <p>Период: 26.08.2014г., 05.11.2015г.</p> <p>Възложител: АГКК</p> <p>Проект: Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР"- общ. Козлодуй, общ. Хайредин</p> <p>Място на изпълнение: гр. Козлодуй</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 2850 ха</p> <p>Период: 11.01.2013г. - 9.01.2015г.</p> <p>Възложител: Министерство на земеделието и храните</p> <p>Проект: Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР"- общ. Генерал Тошево</p> <p>Място на изпълнение: гр. Г. Тошево</p>
--	--	--	--

www.eufunds.bg

Залепен подпис
Съгл. чл. 233ДП

Залепен подпис
Съгл. чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП

			<p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 9860 ха</p> <p>Период: 27.05.2013г. - 10.07.2014г.</p> <p>Възложител: Министерство на земеделието и храните</p> <p><i>Проект: Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР"- общ. Омуртаг, общ. Антоново</i></p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.Омуртаг</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 8720 ха</p> <p>Период: 26.02.2014г., 16.12.2015г.</p> <p>Възложител: Министерство на земеделието и храните</p> <p><i>Проект: Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР"- общ. Монтана, общ. Бойчиновци, общ. Чипровци, общ. Г. Дамяново</i></p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.Монтана</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 15250 ха</p> <p>Период: 27.02.2016г. – до момента</p> <p>Възложител: Министерство на земеделието и храните</p>
Проектант геодезист 01.12.2004 – до 27.02.2008г.	38 месеца	„МАПЕКС“ АД	<p><i>Проект: Създаване на кадастрални карти и регистри на гр. Пловдив</i></p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.София</p>

www.eufunds.bg

Задължителен подпис
Съгласно чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
Сигл. № 2/33Д/1

			<p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i> Обработка на измервания и оформяне на окончателни материали <i>Площ:</i> 120 ха <i>Период:</i> 01.12.2006 – до 15.05.2008г. <i>Възложител:</i> АГКК</p> <p><i>Проект:</i> Текущи дейности, свързани с обработка на геодезически снимки, издаване на скици, изработване на проекти за вертикално проектиране и ПУП, дейности свързани с поддържането на кадастрални планове <i>Място на изпълнение:</i> гр.София</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i> Обработка на измервания и оформяне на окончателни материали <i>Площ:</i> 35 ха <i>Период:</i> 01.12.2004 – до 28.02.2008г. <i>Възложител:</i> „МАНЕКС“ АД</p>	
Картограф приложен специалист 20.02.2004 – до 31.07.2004г.	5 месеца	ЕТ „Интерфейс – Петко Казанлъклиев ”	<p><i>Проект:</i> Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”- общ. Божурище <i>Място на изпълнение:</i> гр.София</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i> Обработка на измервания и оформяне на окончателни материали <i>Площ:</i> 1420 ха <i>Период:</i> 20.02.2004 – до 31.07.2004г. <i>Възложител:</i> Министерство на земеделието и храните</p>	Заличен подпис Сигл. № 2/33Д/1
Проектант геодезист 24.11.1999 – до 10.10.2002г.	34 месеца	„Трансгео” ООД	<p><i>Проект:</i> Геодезически дейности, свързани със създаване на геодезическа основа, авторски надзор и изработване на части: “Геодезия”, “Геодезически</p>	

www.efunds.bg

Заличен подпис
Сигл. № 2/33Д/1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Залинен подпис:
Съглас. чл. 2 ЗЗДП

			<p>план и цифров модел на терена”, “Екзекутиви” и специализирана карта на подновени железопътни отсечки Зимница-Стралджа, Стралджа- Церковски</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.Стралджа</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Ръководител екип. Обработка на измервания и оформяне на окончателни материали</p> <p><i>Площ:</i> 40 ха</p> <p><i>Период:</i> 06.01.2000 – до 10.10.2002г.</p> <p><i>Възложител:</i> НКЖИ</p> <p><i>Проект:</i> Изработване на кадастрална карта и регистри на гр. Дупница</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.Дупница – юг</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Ръководител екип. Обработка на измервания и оформяне на окончателни материали</p> <p><i>Площ:</i> 350 ха</p> <p><i>Период:</i> 01.01.2002 – до 10.10.2002г.</p> <p><i>Възложител:</i> АГКК</p>
--	--	--	---

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че доколкото ми е известно горните данни
вярно описват мен, моята квалификация и моя опит. Съгласен/а съм мои
лични данни да се предоставят в рамките на провежданата процедура.

Залинен подпис:
Съглас. чл. 2 ЗЗДП

Приложения:

Документи за образование /описва се всеки един от представените
документи, представят се заверени от участника копия/;

Залинен подпис:

www.enfunds.bg

Съглас. чл. 2 ЗЗДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
Съг. чл. 2 ЗЗДП

1. Копие от диплома за висше образование, Диплома серия УАСГ-99 № от 1999г.

Заличена информация
Съг. чл. 2 ЗЗДП

Документи за квалификация /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, № РД- 1.04.2010г., на Агенция по геодезия, картография и кадастър
2. Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. № 17 от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Заличена информация
Съг. чл. 2 ЗЗДП

Заличена информация
Съг. чл. 2 ЗЗДП

Документи за професионален опит /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от трудова книжка
2. Референция от „ИГЕО“ ООД

18.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличен подпис
Съг. чл. 2 ЗЗДП

[подпис]

Йоана | Стефанова

Заличена информация
Съг. чл. 2 ЗЗДП

[трите имена на експерт]

Заличен подпис
Съг. чл. 2 ЗЗДП

www.eufunds.bg

Заличен подпис
Съг. чл. 2 ЗЗДП

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
София
Геодезически факултет

ДИПЛОМА

на Йоана Калинова

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Геодезия

с професионална квалификация

магистър-инженер



Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ДЕКАН

доц. д-р инж. П. Пенев

Серия УАСГ-99

Nº

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



Печат на ВУ

Печат на професията

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Панагюрица, ул. Мисирска №1
Тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

ЗАПОВЕД

№ РД- Заличена информация
Съгл. чл. 2 33ДЛ

СОФИЯ, 12.07.2010 г.

На основание чл. 18, ал.2 от ЗКИР и чл.12, ал.1 от Наредба №3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и във връзка с чл. 14 от Наредба №3, молба вх. №94-114 от 09.03.2010г. от инж. Йоана Стефанова и становище на лицата определени със Заповед № РД / 24.08.2009г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, отразено в протокол № 3.03.2010г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде вписана промяна в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра по партида №

ИНЖ. ЙОАНА И
ЕГН 14

Заличена информация
Съгл. чл. 2 33ДЛ

СТЕФАНОВА

Да се промени адреса и запише актуалния:

гр. С Заличена информация Заличена информация Заличена информация
ж.к. Съгл. чл. 2 33ДЛ Съгл. чл. 2 33ДЛ Съгл. чл. 2 33ДЛ

Настоящата заповед изменя заповед № от 12.02.2002г.

Копие от настоящата заповед да се връчи на правоспособното лице, вписано в регистъра и на съответните длъжностни лица за изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Александър Лазаров/

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 33ДЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 33ДЛ

камара на инженерите в инвестиционното проектиране



Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер №

Заличена информация:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Важи за 2018 година

инж. **ЙОАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА**

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП

Заличена информация:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

2007 г. по части:

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ
ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Председател на РК

Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. **Т. Кордов**



Председател на КР

Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. **А. Чипев**

Председател на УС на КИИП

Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. **И. Каралеев**

Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Валиден подпис:
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ВЯРНО С ОРИГА

Ссылка 2300

3.2.2.2. *Statistical analysis*

Сыл. чл. 2.33.ДЛ



Заданен подпик

Ссыл. чл. 2 ЗЗДЛ

POSTAGE

24.11.1999

Задатки на інформацію

Серия Т, №

Comp. Vol. 2 33/17

Сыгл. чл. 233дл

CONTACT

Задаткова информација

* Показва се, колкото е аз пенсията работно време

Задание 10.

Cost: \$2,320.00

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

1111

Заличен подпис

Сред. чл. 2 33/1/1

Задание 1. Заполните таблицу.

См. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис:

Сумм. чл. 2.33 дЛ

1000

Сумм. чл. 2-33ДЛ

Заличен подглас

Сред. чл. 233ДЛ

Задание 10.

Сыт./л. чл. 2 33/л

ВЯРНЕ С ОРИГ.

1990年12月10日

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

Заличена информация

Съг. чл. 233ДЛ

Име Моана собствено

Заличена информация
Съг. чл. 233ДЛ

Наименование (фирма) на работодателя	Организац. и мест. адрес (път, сграда и др.)	Датумът, когато е извършено професионалното обучение (грудно, различно)	Датумът, когато е извършено трудовото обучение (грудно, различно)
1	2	3	4
НБХ ООД	Смичковски		
НБХ ООД	Технол. център		
	3119		

* Потвържда се, когато е за изпълнение работно време.

Серия Т, №

Фамилия Халинова

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

Дата на встъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работника
5	6	7	8	9
15.10.2002		15.10.2002		
15.10.2002		04.02.2003	Ст. 325 ДЛ	

Серия Т, №

Име Моана собствено

Заличена информация
Съг. чл. 233ДЛ

Наименование (фирма) на работодателя	Организац. и мест. адрес (път, сграда и др.)	Датумът, когато е извършено професионалното обучение (грудно, различно)	Датумът, когато е извършено трудовото обучение (грудно, различно)
1	2	3	4
Халинова ООД	Технол. център		
	3119		

* Потвържда се, когато е за изпълнение работно време.

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

Фамилия Халинова

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

Дата на встъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работника
5	6	7	8	9
04.02.2003		04.02.2003	Ст. 325 ДЛ	
04.02.2003		04.02.2003	Ст. 325 ДЛ	

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

ВАРНО С ОРИГИ

Заличен подпис

Съг. чл. 233ДЛ

Средняя зарплата 2 330 руб.

Име Цоана
собствено

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

500000

[illegible]

* Показва се, колкото е за пълно работно време

12

Среды Т, №

Задължителна информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Калинова
фирма

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ETI

[illegible]

Серия Т, №

Задължена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име Могна
собствено

Заливна информация
Съсл. чл. 233Д/1

Судн. чл. 233ДП

БИБЛИОГРАФИЯ

[illegible]

* Показана на, когато е за първи път публикувана в рецензията.

16

Задание: подпись

Ссылка: 233ДП

Вамитова
ФОРУМ

Съгл. чл. 23ЗДЛ

507

Дата на постъпване	Подпис на първия обвиняем	Дата на представяне на твърденията на обвиняемия	Съставител на преразказаните твърдения на обвиняемия	Подпис на първия обвиняем
8	9	7	8	12
10.08.04	Безимен подпис Дата на 2 издат	11.10.04	325-444 КТ	Безимен подпис Дата на 2 издат
<p>ПРОСЛУЖЕНО ПИЕСАЙ АА ВРЕМЕ В СТАРА ЗАГОРА</p> <p>от 10.08.2004, до 11.10.2004</p> <p>Словесно: <u>СЛУХОВИ</u></p> <p>Другите съществуват на основание на личната мъдрост</p> <p>Безимен подпис Дата на 2 издат</p> <p>Безимен подпис Дата на 2 издат</p>				

Задание подтема

Ссылка: 23301

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 23ЗДЛ

59

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име: Июана собоуство

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно-териториална единица (отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професионална квалификация, специалност, група, разряд	Датум на приемане на трудовия договор / Продължителност на работното време
1	2	3	4
Красинска ООД		картирай	
Трудовите си отн. с работното време			

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

* Попада се, когато е за непълно работно време.

Заличена информация
Серия Т, №
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име: Стефанова фирмано

Дата на приемане	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовия договор / Продължителност на работното време	Основание за прекратяване на трудовия договор / Продължителност на работното време	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
15.10.2004		18.11.2004	Сл. 404	
Продължителност на работното време в "КРАС ПАУС" ООД				
15.10.2004		18.11.2004	Сл. 404	
Безмиселно три дни				

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличена информация
Серия Т, №
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име: Июана собоуство

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно-териториална единица (отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професионална квалификация, специалност, група, разряд	Датум на приемане на трудовия договор / Продължителност на работното време
1	2	3	4
МАПЕРС АД		ПРОКЛАТ	
МАПЕРС АД		ПРОКЛАТ	
Всички работни дни са работни дни			
Всички работни дни са работни дни			

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

* Попада се, когато е за непълно работно време.

Заличена информация
Серия Т, №
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име: Стефанова фирмано

Дата на приемане	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовия договор / Продължителност на работното време	Основание за прекратяване на трудовия договор / Продължителност на работното време	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.11.2004		12.12.2004	Прекратяване	
Всички работни дни са работни дни				
Всички работни дни са работни дни				

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ВЕРНО С ОРИГИ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

60



ИГЕО ООД

интелигентните геодезически решения

геодезия кадастър
проектиране ГИС

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Изх. № 205/14.03.2017г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Йоана Стефанова

Фирма „ИГЕО“ ООД издава настоящата референция на инж. Йоана Стефанова в уверение на това, че е участвала при изпълнението на следните обекти:

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Черенча, с. Струйно, с. Лозево и с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен
- Геодезическо заснемане и обработка на данни за обект. „Специализирана карта на град Панагюрище“
- Геодезическо заснемане за създаване на специализирана карта на изпълненото строителство на обект. „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при Видин–Калафат“
- Оцифряване на улична и дворишна регулация с площ от 76 хектара на територията на общ. Варна“
- Създаване на геодезическа основа и геодезически измервания на референтни полета по поречието на р. Дунав по проект „Заснемане на терена и изготвяне на цифров модел (DTM), включващ цифров височинен модел (DEM) и ортофото, на релефа на заливаемите ивици на българското крайбрежие на река Дунав“
- Създаване на геодезическа основа и геодезически измервания на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ за обследване на съоръжения и сгради
- Технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР“- СР Берковица Място на изпълнение: гр. Берковица
- Създаване на геодезическа основа, геодезическо заснемане на река Черна(14км) и река Бяла(1км) в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора на река Арда“

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

- Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка, изработване на ПУП и изработване на проект по част „Геодезия“ за обект „Инженеринг, проектиране и строителство на регионално депо „Братово-запад“
- Прецизни геодезически измервания на територията на р-н „Земляне“
- Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект „Проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на ПСПВ – с. Челопеч“
- Геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект „Работен проект за депо за неопасни отпадъци с. Шишманци, общ. Раковски“
- Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект „Работен проект за „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали в местност „Ачмите“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“
- Създаване на геодезическа основа, геодезическа снимка и проект по част „Геодезия“ за обект „Идеен и работен проект за „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище и Стрелча“
- Сигнализиране, маркиране и координиране на опорна геодезическа основа (GCPs) за нуждите на фотограметрично заснемане на железопътната инфраструктура
- Оцифряване на кадастралния и регулационен план на с. Голяновци, общ. Костинброд

Инж. Йоана Стефанова изпълни своите задължения професионално и отговорно. Под нейно ръководство, екипът ѝ извърши геодезически измервания (GPS измервания и ъглово-дължинни измервания) и обработката им.

Инж. Йоана Стефанова изпълни възложените геодезически дейности качествено и в срок.

Дата: 14.03.2017г.
Гр. София

Управител:

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Йоана Стефанова

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Приложение № 3

към Образец № 3

Справка-декларация

Позиция по проекта:(ръководител проект/ключов експерт/неключов експерт - юрист): ключов експерт

Участник (наименование): „ИГЕО“ ООД

Име на служителя: Явор I Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ Николов

Дата на раждане: Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Подробно описание на възложените функции по проекта:

Ще ръководи екип, реално ще осъществява изпълнението на дейностите и задачите за съответно възложените му землища. Осигурява връзката между ръководителя на обекта и техническите лица, работещи по изпълнение на поръчката. Разпределя задачите в екипа, отговаря за качеството на извършваните дейности. Грижи се за материалното и логистично осигуряване на екипа, отчита се пред ръководителя на проекта за напредъка на работата, обработва измерванията и следи за качественото и своевременно изпълнение на задачите. Извършва анализ на предоставените му изходни данни и материали и допълнителни проучвания чрез оглед на място и геодезически измервания. Изработва проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на имотите за които е установена ЯФГ, както и за липсващи обекти на кадастъра. Изработва списък на засегнати имоти. Оформя крайните материали и заедно с ръководителя ги преглежда и подготвя за окончателно предаване.

Образование:

Учебно заведение (От дата – до дата)	Получени степен(и) или диплома(и):
УАСГ-гр. София (09.1994г.-7.1999г.)	Магистър - инженер геодезист, Диплома серия УАСГ- № Университет по архитектура, строителство и геодезия от 1999г.

www.efunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Задължителен подпис

Съгласен с чл. 233ДП

Квалификации:

№ : Задължителен подпис 1/20.12.2002г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. Задължителен подпис 2004г.,
Камера на инженерите в инвестиционното проектиране

[Дайте в резюме висшето/средното образование на член на екипа, като
укажете имената на учебните заведения, периода на обучение и получената
степен. Посочете придобита квалификация и/или правоспособност]

Професионален опит:

[Като започнете от заеманата понастоящем длъжност, изредете в обратен
ред заеманите от член на екипа позиции, като укажете съответния период,
наименование на работодателя/възложител/инвеститор, наименование на
длъжностите, и места на изпълнение. За професионален опит опишете също типа
осъществявани дейности/услуги и данни за клиенти, където това е уместно.
Задължително се посочват наименованията на изпълнените дейности/услуги
(проекти, договори или др.) и период на изпълнение. Професионалният опит се посочва
в месеци. Посочват се и други данни, по преценка.].

Заемана длъжност, период на изпълнение	Професионален опит общо за периода на изпълнение (в месеци)	Работодател/ Възложител/ Инвеститор	Дейност/услуга (проект, договор или др.), място на изпълнение, наименование, функции и задачи, изпълнявани дейности, период на изпълнение, работодател/възложител/инвеститор	Други данни
Управител, ръководител проекти 26.02.2008г.-до момента	99 месеца	„ГЕОТАЙМ“ ЕООД	Проект: Заснемане на новозградена инфраструктура и подготовка на документация за внасяне в АГКК за обект „Израждане и рехабилитация на канализационна мрежа п левия бряг на р. Марица в гр. Димитровград“ Място на изпълнение: гр. Димитровград Функции, задачи и изпълнявани дейности: Организация и контрол на работния процес Площ: 2 ха Период: 28.06.2011г., 13.07.2011г. Възложител: МРРБ Проект: Изработване на специализирана карта на гр. Панагюрище	Задължителен подпис Съгласен с чл. 233ДП

www.euifunds.bg

Задължителен подпис

Съгласен с чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заявения подписан

Съглас. №: 2/33ДП

			<p>Място на изпълнение: гр. Панагюрище</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 190 ха</p> <p>Период: 21.08.2012г., 29.08.2013г.</p> <p>Възложител: община Панагюрище</p> <p>Проект: Изработване на специализирана карта на подземни и надземни елементи на техническата инфраструктура</p> <p>Място на изпълнение: гр. Русе</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 60 ха</p> <p>Период: 01.01.2011г., 31.12.2013г.</p> <p>Възложител: Маклер 96 ЕООД</p>	
Управител 20.04.2005-05.11.2012	90 месеца	ЕТ „Геостанд арт-Явор Николов“	<p>Проект: Изготвяне на ПУП-План за застрояване и ПУП парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура на Регионален център за интегрирано управление на неопасни отпадъци</p> <p>Място на изпълнение: гр. Бяла</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 22 ха</p> <p>Период: 03.02.2011г., 22.01.2012г.</p> <p>Възложител: РСУО-Янтра – ЛОМ 2008</p> <p>Проект: Проект за вертикална планировка на градски площад – гр. Русе</p> <p>Място на изпълнение: гр. Русе</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 4 ха</p> <p>Период: 14.08.2008г., 12.12.2008г.</p> <p>Възложител: община Русе</p>	<p>Заявения подписан</p> <p>Съглас. №: 2/33ДП</p>

www.eufunds.bg

Заявения подписан

Съглас. №: 2/33ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



МИНИСТЕРСТВО НА
ДОБРО УПРАВ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

			<p><i>Проект:</i> Проект за рехабилитация на алейна мрежа в зоните за отдих – гр. Русе</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. Русе</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 2 ха</p> <p><i>Период:</i> 09.10.2008г.-10.02.2009г.</p> <p><i>Възложител:</i> община Русе</p> <p><i>Проект:</i> Инвестиционен технически проект по част Геодезия за „Пригаждане на проекти за жилищни сгради, гр. Цар Калоян – 40 бр.”</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. Русе</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 3 ха</p> <p><i>Период:</i> 09.08.2007г.-10.04.2008г.</p> <p><i>Възложител:</i> „Геоочонов“ ООД</p> <p><i>Проект:</i> Инвестиционен технически проект по част Геодезия за „Благоустрояване, архитектурен ансамбъл РУ „Ангел Кънчев”, ул. Мадарски конник и ул Студентска, УПИ I, кв, 100 – гр, Русе”</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр. Русе</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p><i>Площ:</i> 3 ха</p> <p><i>Период:</i> 15.06.2008г.-10.10.2008г.</p> <p><i>Възложител:</i> „Геоочонов“ ООД</p>	
Геодезист проектант, ръководител екип 06.12.2000-24.01.2005	49 месеца	„Трансгео“ ООД	<p><i>Проект:</i> Геодезически дейности, свързани с авторски надзор и изработване на части: „Геодезия”, „Геодезически план и цифров модел на терена”, „Екзекутиви” и специализирана карта на подновени железопътни отсечки Зимница-Стралджа, Стралджа-Церковски</p> <p><i>Място на изпълнение:</i> гр.Стралджа</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Ръководител екип, обработка и оформяне на крайни резултати</p> <p><i>Площ:</i> 40 ха</p> <p><i>Период:</i> 06.01.2000 – до 10.10.2002г.</p>	

www.eu-funds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

		<p>Възложител: НКЖИ</p> <p>Проект: Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дупница</p> <p>Място на изпълнение: гр. Дупница – юг</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Ръководител екип, обработка и оформяне на крайни резултати</p> <p>Площ: 350 ха</p> <p>Период: 01.01.2002 – до 10.10.2002г.</p> <p>Възложител: АГКК</p> <p>Проект: Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на НК "Железопътна инфраструктура" в строителните граници на с. Копиловци, с. Шишковци и с. Ръждавица, общ. Кюстендил</p> <p>Място на изпълнение: гр. Кюстендил</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Ръководител екип, обработка и оформяне на крайни резултати</p> <p>Площ: 30 ха</p> <p>Период: 01.06.2003 – до 31.12.2003г.</p> <p>Възложител: АГКК</p> <p>Проект: Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Чепеларе и к.к. Пампорово, СР Чепеларе</p> <p>Място на изпълнение: гр. Кюстендил</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Ръководител екип, обработка и оформяне на крайни резултати</p> <p>Площ: 400 ха</p> <p>Период: 01.01.2004 – до 31.12.2004г.</p> <p>Възложител: АГКК</p>	
--	--	--	--

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че доколкото ми е известно горните данни вярно описват мен, моята квалификация и моя опит. Съгласен/а съм мои лични данни да се предоставят в рамките на провежданата процедура.

Приложения:

Документи за образование /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

www.enfunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

1. Копие от диплома за висше образование

Документи за квалификация /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, № 3 Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ /20.12.2002г на Агенция по геодезия, картография и кадастър
2. Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност, рег. № Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ №0 14 от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Документи за професионален опит /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от трудова книжка
2. Копие от референция от „Трансгео“ ООД
3. Копие от референция от РСУО Янтра-Лом 2008
4. Копие от референция от „Геотайм“ ЕООД
5. Копие от референция от „Гео Чонов“ ООД
6. Копие от референция от „Топлофикация“ Русе
7. Копие от референция от „Геодезия 97“ ЕООД

18.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

[подпис]

Явор Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ Николов

[трите имена на експерт]

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

www.eufunds.bg

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

68

Заличен подпис

Съст. № 2 33ДП

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

София
Геодезически факултет

Заличена информация

Съст. № 2 33ДП



Подпис на квалификация

ДИПЛОМА

на Явор Николов

Съст. № 2 33ДП

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Геодезия

с професионална квалификация

магистър-инженер



Заличен подпис

Съст. № 2 33ДП

ДЕКАН

доц. д-р инж. П. Пенев

Серия УАСГ-99

№



Заличен подпис

Съст. № 2 33ДП

ВАРНО С ОРБИТА



Заличен подпис

Съст. № 2 33ДП



АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19 тел., факс: +359 2 955 98 86 E-mail: acad@mail.orbitel.bg

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ЗАПОВЕД

Заличена информация
№...
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

СОФИЯ 20.12.2002г.

На основание чл.18, ал.2 от ЗКИР, чл.12, ал.1 от Наредба № 3 от 16.02.2001г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и подадена молба по чл.10, ал.1 от Наредба № 3 до изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с вх. № 19.12.2002г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра:

инж. ЯВОР Н В НИКОЛОВ
ЕГН
гр. С

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицето, подлежащо на вписване и на съответните длъжностни лица за изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



инж. МОЙМИР ПЪРКОВСКИ

ВЯРНО С О
Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ





Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер №

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Важи за 2018 година

инж. ЯВОР

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

НИКОЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ГЕОДЕЗИЯ, ФОТОГРАМЕТРИЯ И КАРТОГРАФИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

004 г. по части:

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ
ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Председател на РК

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. К. Проданов



Председател на УС на КИИП

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. Я. Каралеев

Председател на КР

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. А. Чипев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ТРУДОВА КНИЖКА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заличен подпис Я
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

на

Явор
име

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Николов
фамилия

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Личен паспорт

серия и номер

МВР

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

060

издаден от

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ТРУДОВА КНИЖКА

ТРУДОВА КНИЖКА

* Използва се при промяна на името, поради
встъпване в брак или при развод

Серия Т, №

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

8. Адрес

ар.об.

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

общ.

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

общ.

ар.об.

ТРУДОВА КНИЖКА

Серия Т, №

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Издадена от Трансгес - оод,
Булстат 040248911, ю.
Инаименование (фирма) на работодателя

в ар.об.

Ссфрис

община

Алфадест

област

Ссфрис

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ТРУДОВА КНИЖКА

Серия Т, №

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Сыгд. чл. 2 3300

Сыгл. чл. 2 33ДЛ

DATA

* Попълва се, когато е извън работно време.

6

ИЗКОРОВ
ФАМИЛИЯ

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Сыгл. чл. 2 33ДЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличен подлис

Сыгл. чл. 233ДЛ

Съгл. чл. 233ДЛ

белого

* Попълва се, когато

1

Сыгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заявлено

ENR 40 7 11/02



ТРАНСГЕО ООД

гр. София 1756, бул. "Кл. Охридски", №14, ет.14

тел.: (02) 831 01 31, (02) 400 33 94, факс: (02) 400 33 95, www.transgeo-bg.com, e-mail: office@transgeo-bg.com

Залепен подпис
Съгл. № 2/33ДП

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Явор Залепен информация
Съгл. № 2/33ДП Николов

С настоящата референция потвърждавам, че за периода от 06.12.2000 г. – 24.01.2005 г. инж. Явор Залепен информация
Съгл. № 2/33ДП Николов работи като инженер – геодезист на трудов договор във фирма ТРАНСГЕО ООД при изпълнението на следните проекти:

№	Наименование на обекта, местоположение	Период на изпълнение	Характерни особености, технически параметри
1	2	3	4
1.	Проект Phare LSIF BG 9811-01 – Подновяване на железопътните линии в България в отсечките: Зимница – Стралджа и Стралджа – Церковски	06.12.2000 г. – 31.12.2002 г.	Геодезически дейности свързани с авторски надзор и изработването на части: "Геодезия", "Геодезически план и цифров модел на терена", "Екзекүтиви", "Репераж" за 16 км железен път и „Специализирана карта" за 40 ха.
2.	Кадастрална карта и регистри на гр. Дупница – юг	01.01.2002 г. – 31.05.2003 г.	Геодезически дейности свързани с изработването на кадастрална карта – 350 ха.
3.	Кадастрална карта и регистър на имотите на НК "Железопътна инфраструктура" в строителните граници на с. Копиловци, с. Шишковци и с. Раждавица, общ. Кюстендил	01.06.2003 г. до 31.12.2003 г.	Геодезически дейности свързани с изработването на кадастрална карта – 30 ха.
4.	Кадастрална карта и регистри на гр. Чепеларе и к.к. Пампорово – съдебен район Чепеларе	01.01.2004 г. до 31.12.2004 г.	Геодезически дейности свързани с изработването на кадастрална карта – 400 ха.

Залепен подпис
Съгл. № 2/33ДП

Проектираните от инж. Явор Залепен информация
Съгл. № 2/33ДП Николов обекти се отличават с голяма прецизност, професионализъм и много добро качество. Като инженер геодезист той работи с най-съвременни геодезически инструменти, методи и информационни технологии.

Април, 2013 г.
гр. София

инж. Илия Илиев
Управител на Трансгео ООД

Залепен подпис
Съгл. № 2/33ДП



Информационна референция

Залепен подпис
Съгл. № 2/33ДП

ВАРНО С ОРИГ.

Залепен подпис
Съгл. № 2/33ДП

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ЯНТРА - ЛОМ 2008

7100 гр. Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" № 3, тел. 0817/72141

№	21
Дата	08.03.2012 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Явор

Залечена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Николов, ЕГН

Залечена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Настоящата референция се издава на инж. Явор Николов в уверение на това, че за периода от 03.02.2011 г. до 22.01.2012 г. е участвал, като експерт - геодезист в процедура по изготвяне на ПУП – План за застрояване за ПИ 000960 в землището на гр. Бялас ЕКАТТЕ 07603, общ. Бяла и ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на Регионален център за интегрирано управление на неопасни отпадъци.

Изпълнените геодезически дейности свързани с изработването на Подробен устройствен план са в съответствие с всички нормативни изисквания и законови разпоредби в Република България и са съобразени с изискванията за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла“ по Приоритена ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Препоръчваме инж. Явор Николов, като висококвалифициран експерт - геодезист в областта на инвестиционното проектиране.

КОЛЪО КЕЛЕРДЖИЕВ

Председател УС "РСУО ЯНТРА - ЛОМ 2008"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



“ГЕОТАЙМ” ЕООД

гр. Русе, ул. “ П. Д. Петков ” №9а, ет. 5
GSM 0887 348 760, e-mail: geotime@mail.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Изх. № 09/18.02.2016 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Явор

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Николов, ЕГН

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

“ГЕОТАЙМ” ЕООД издава настоящата референция в уверение на това, че инж. Явор Николов, е участвал като ръководител при изпълнението на геодезически дейности свързани с изработването на специализирани карти и регистри по Договори изпълнявани от Геотайм ЕООД за следните по – значими обекти:

1. Договор с Община Панагюрище № 307/21.08.2012 г. с предмет „Специализирана карта на град Панагюрище“. Площ на обекта 190ха. Срок за изпълнение от 21.08.2012 г. до 29.08.2013 г.
2. Договор с МРРБ № РД – 02 – 29 – 128/28.06.2011 г. за Заснемане на новоизградена инфраструктура и подготовка на документация за внасяне в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за обект "Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на р. Марица в гр. Димитровград". Площ на обекта 266 ха, срок за изпълнение от 28.06.2011 г. до 13.07.2011 г.
3. Рамков договор за възлагане с Маклер 96 ЕООД от 01.01.2011 г. за изпълнение на геодезически работи свързани с направа на специализирани карти и планове на подземни и надземни елементи на техническата инфраструктура, Площ на обектите 60 ха, срок за изпълнение от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.

Потвърждаваме, че инж. Явор Николов е изпълнявал геодезическите дейности професионално при спазване на изискванията на действащата нормативната уредба в страната.

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Управител:

/ инж. Явор Николов /

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ГЕО-ЧОНОВ ООД РУСЕ

Гр. Русе 7000, ул. Никола Палаузов" 6, тел.: 082/ 888 170, факс: 082/ 888 181,
e-mail: geochnov@gmail.com, www. geo-chnov.com ISO 9001: 2000

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Явор I

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Николов, ЕГН

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

от: инж Георги I

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Чонов – Управител на „ГЕОЧОНОВ“ ООД

БУЛСТАТ: 117093376

С настоящата референция потвърждавам, че за периода от 01 април 2005 г. до 31 октомври 2009 г. инж. Явор I Николов работи като проектант по част геодезия при изпълнението на следните проекти:

- ✓ Геодезически измервания за установяване на деформации на Дунав – мост при Русе;
- ✓ Геодезическо изследване на конструкциите на телевизионни кули гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Разград, гр. Русе;
- ✓ Извършване на нивелация втори клас върху територията на гр. Русе – 60 км;
- ✓ Изработване на прецизна нивелация I – ви клас: Нивелачна линия №15 от ВНР №1 до ВНР №403 (с. Калипетрово – с. Белокопитово), нивелачен полигон VII – 120 км;
- ✓ Инвестиционен технически проект по част Геодезия за "Пригаждане на проекти за жилищни сгради, гр. Цар Калоян – 40 бр.";
- ✓ Инвестиционен технически проект по част Геодезия за "Благоустройство, архитектурен ансамбъл РУ "Ангел Кънчев", ул. „Мадарски конник“ и ул. „Студентска“, УПИ I, кв. 100 – гр. Русе“;
- ✓ Инвестиционен технически проект по част Геодезия за "Благоустройство на ул. "Александровска" и достъпна обществена среда, архитектурен ансамбъл от бул. "Цар Освободител" до ул. "Зайчар" гр. Русе“;
- ✓ ПУП – ИПУР от ОТ21 до ОТ212 и ПР за УПИ I 1201 жп терени, УПИ II 52 жп кантон, УПИ III 1202 пп и обособяване на нов квартал 92, гр. Пордим, общ. Пордим – 10 ха;
- ✓ Множество инвестиционни технически проекти за геодезическо заснемане, вертикално планиране на жилищни сгради и съоръжения на територията на област Русе – над 100 ха;
- ✓ Множество ПУП за урегулиране на поземлени имоти, на територията на област Русе – над 100 ха;

Проектираните от инж. Явор I Николов обекти се отличават с голяма прецизност, професионализъм и отлично качество. Като инженер геодезист той работи с най-съвременни геодезически инструменти, методи и информационни технологии.

Като изказвам моето удовлетворение от съвместната ни дейност, се надявам тя да продължи и в бъдеще.

Ноември 2009г.
гр. Русе

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Р-л фирма: ...

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

инж. Е. Чонов

ВАРНО С ОРИГИ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Явор Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ Николов

ЕГН Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Референцията се издава в уверение на това, че инж. Явор Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ Николов е участвал в проектирането на инвестиционни технически проекти по част Геодезия на следните обекти:

- ✓ "Геодезически работи по измерване и изчисление остатъчни обеми на обекти на Топлофикация - Русе АД и геодезически измервания и изчисления за определяне на деформациите на инженерните съоръжения и сгради в ТЕЦ "Русе Изток";

Изготвените от инж. Явор Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ Николов геодезически проекти се отличават с голяма прецизност, професионализъм и отлично качество. Като инженер геодезист той работи с най - съвременни геодезически инструменти, методи и информационни технологии.

Като изказваме нашето удовлетворение от съвместната ни дейност, се надявам да имаме възможност за работа по бъдещи проекти.

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

гр. Русе
03.11.2009г.

Директор Обезпечаване на производството:.....
/ инж. В. Селезнев /

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Русе 7009, ул.ТЕЦ Изток
ЦЕНТРАЛА: 082/ 883 311
ФАКС: 082/ 844 068
e-mail:tecruz@infotel.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ВЯРНО С ОРГА

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

78



"ГЕОДЕЗИЯ 97" ООД

гр. Русе ул. "Хан Аспарух" №31Б
тел. 821 345 факс 821 344 e-mail geodezia97@mail.bg firma

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

РЕФЕРЕНЦИЯ

за

инж. Явор

Заличена информация
Съгл. чл. 233ДЛ

Николов – ЕГН

Заличена информация
Съгл. чл. 233ДЛ

от: инж. Драгомир

Заличена информация
Съгл. чл. 233ДЛ

Драганов – Управител на „ГЕОДЕЗИЯ 97“ ООД
БУЛСТАТ: 117036201

С настоящата референция потвърждавам, че за периода от м. май 2005 г. до м. октомври 2009 г. инж. Явор Николов работи като проектант по част геодезия при изпълнението на следните инвестиционни проекти:

- ✓ “Идеен проект за изграждането на подлез под автомобилен път III – 501 и жп линията Русе – Горна Оряховица на км 59⁺¹⁰⁰ в гр. Борово”;
- ✓ “Работен проект за обслужваща улица от ОТ184 до ОТ185, жил. к – с Възраждане, гр. Русе”;
- ✓ “Работен проект за изграждане на пътна инфраструктура, обслужваща УПИ V-2427, кв. 835, жк “Дружба I, гр. Русе”;
- ✓ Множество проекти за вертикално планиране и урегулиране на поземлени имоти;

Проектираните от инж. Явор Николов инвестиционни проекти отговарят са съобразени с техническите изисквания на действащата нормативната уредба, като същевременно се отличават с отлично качество. Като проектант геодезист той работи с най-съвременни геодезически инструменти, методи и информационни технологии.

Като изказвам моето удовлетворение от съвместната ни дейност, мога да препоръчам инж. Явор Николов, като отличен проектант за изпълнение на бъдещи проекти.

Октомври 2009г.
гр. Русе

Р-л фирмата:
инж. Д. Драганов /



Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Приложение № 3
към Образец № 3

Справка-декларация

Позиция по проекта: (ръководител проект/ключов експерт/неключов експерт - юрист): **ключов експерт**

Участник (наименование): **„ИГЕО“ ООД**

Име на служителя: **Емил Петков**

Заличен информация
Съгл. чл. 2 33ДЛ

Дата на раждане: **03.11.1978 г.**

Заличен информация
Съгл. чл. 2 33ДЛ

Подробно описание на възложените функции по проекта:

Ще ръководи екип, реално ще осъществява изпълнението на дейностите и задачите за съответно възложените му землища. Осигурява връзката между ръководителя на обекта и техническите лица, работещи по изпълнение на поръчката. Разпределя задачите в екипа, отговаря за качеството на извършваните дейности. Грижи се за материалното и логистично осигуряване на екипа, отчита се пред ръководителя на проекта за напредъка на работата, обработва измерванията и следи за качественото и своевременно изпълнение на задачите. Извършва анализ на предоставените му изходни данни и материали и допълнителни проучвания чрез оглед на място и геодезически измервания. Изработва проекти за изменение на кадастралната карта и регистри на имотите за които е установена ЯФГ, както и за липсващи обекти на кадастъра. Изработва списък на засегнати имоти. Оформя крайните материали и заедно с ръководителя ги преглежда и подготвя за окончателно предаване.

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Образование:

Учебно заведение (От дата – до дата)	Получени степен(и) или диплома(и):
УАСГ–гр. София (09.1995г.-7.2002.)	Магистър, специалност маркшайдерство и геодезия, 2002г., Диплома № МГУ – Св. Иван Рилски

Заличен информация
Съгл. чл. 2 33ДЛ

Квалификации:

Правоспособност за извършване на дейност по кадастъра

Заличен

www.efunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 33ДЛ

№ РД- 2010г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър

[Дайте в резюме висшето/средното образование на член на екипа, като укажете имената на учебните заведения, периода на обучение и получената степен. Посочете придобита квалификация и/или правоспособност]

Професионален опит:

[Като започнете от заеманата понастоящем длъжност, изредете в обратен ред заеманите от член на екипа позиции, като укажете съответния период, наименование на работодателя/възложител/инвеститор, наименование на длъжностите, и места на изпълнение. За професионален опит опишете също типа осъществявани дейности/услуги и данни за клиенти, където това е уместно. Задължително се посочват наименованията на изпълнените дейности/услуги (проекти, договори или др.) и период на изпълнение. Професионалният опит се посочва в месеци. Посочват се и други данни, по преценка.].

Заемана длъжност, период на изпълнение	Професионален опит общо за периода на изпълнение (в месеци)	Работодател/ Възложител/ Инвеститор	Дейност/услуга (проект, договор или др.), място на изпълнение, наименование, функции и задачи, изпълнявани дейности, период на изпълнение, работодател/възложител/инвеститор	Други данни
--	---	-------------------------------------	--	-------------

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

www.efunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Управител, ръководител проекти 03.05.2005 – до момента	149 месеца	"МАПКАД" ЕООД	<p>Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Черенча, с. Струйно, с. Лозево и с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен"</p> <p>Място на изпълнение: гр. Шумен</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 265 ха</p> <p>Период: 26.08.2014г., 05.11.2015г.</p> <p>Възложител: „ИГЕО" ООД</p> <p>Проект: Изработване на специализирана карта на гр. Панагюрище</p> <p>Място на изпълнение: гр. Панагюрище</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 190 ха</p> <p>Период: 21.08.2012г., 29.08.2013г.</p> <p>Възложител: „ИГЕО" ООД</p> <p>Проект: Геодезическо заснемане за създаване на специализирана карта на изпълненото строителство на обект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат</p> <p>Място на изпълнение: гр. Видин</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Организация и контрол на работния процес</p> <p>Площ: 33 ха</p> <p>Период: 30.04.2013г., 01.06.2013г.</p> <p>Възложител: „ИГЕО" ООД</p> <p>Участие в изпълнението на обекти на фирма „Мапкад" ЕООД за периода от 05.2005 до 12.2016г.:</p>
--	------------	------------------	---

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Задължителен подпис

Съгласен с: 233ДЛ

			<p>Геодетическо заснемане на всички ситуационни елементи и създаване на специализирани карти на следните обекти:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Обособяване на площадки за ветрогенератори и линейни трасета за обекти Огряк, Алабурун, Ченгене кале, Беласица-1 и Беласица-2“ – 2 ха- „Обособяване на площадки за ветрогенератори и линейни трасета за обект Ченгене Кале“ – 3 ха- „Геодетично заснемане на пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от „Пазари Север“ ЕАД“ 2 ха- „Геодетично заснемане на пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“ - 1.7 ха- „Ремонт на хранителни блокове във военни формирования 24490 - гр. Асеновград, 28880 - гр.Белене, 34750-гр.Карлово, 22180 - гр.Каназлък, 32990 - гр.Пловдив, 18270 - Горна Малина“ - 4 ха- " Реконструкция на съществуващи площи- с. Габер, с. Мало Малово и с. Несла, с. Калотина – общ. Драгоман по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г ПО МЯРКА 322 - ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“ – 3.6 ха- „Геодетично заснемане на водопровод в землището на с. Миладиновци, необходимо пътя връзка с исканата спешна и бърза информация относно трасето на Южен поток“ – 6 ха- ГЕОДЕЗИЧНО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ на ППС в ККР и ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО чл.52 - ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА кв. „ВЪБЕЛ“, гр. Търговище, северно от ул. „Ал. Стамболийски“ – 2 ха- „Геодетично заснемане на улична мрежа – гр.Пирдоп“ – 4 ха- „Проект за благоустрояване и реконструкция на площад „20 - ти Април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци“. Проект за рехабилитация на
--	--	--	---

www.enfunds.bg

Задължителен подпис

Съгласен с: 233ДЛ

Задължителен подпис

Съгласен с: 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

			<p>градското озеленяване в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244а, Проект за озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна“, северно от съществуващия пазар, източно от ул. "Димчо Дебелянов" и южно от ул.п.и. 14402 и ул.п.и. Хобиц, Проект за рехабилитация на ул. "д-р Лонг" от ул. "Макгахан" до площад „20 - ти Април" - от о.т. 472 до 474 и Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т. 448 до о.т. 461 гр. Панагюрище – 7 ха</p> <ul style="list-style-type: none">- „Обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД“ – 2 ха- „Изготвяне на проект за благоустрояване и подобряване на физическата среда в жилищен комплекс „ЧЕРВЕН БРЯГ“, гр. Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“ – част „Геодезия и вертикална планировка“ – 2.4 ха- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА в гр.Търговище-площад "Мавродиев" и улицата между ул."В.Левски",и ул."Г.Бенковски" – 1.8 ха- " Реконструкция на част от довеждащ водопровод за Божурка и ВВМ с.Божурка " – 1 ха- " Реконструкция на довеждащ водопровод от ВС " Цветница 2 " от НВ 200 м3 до с.Пайдушко и ВВМ с.Пайдушко " – 1 ха- „1036Г- газификация на войсков район 1036-Горна Баня за военно формирование 28610-София“ – 4 ха- „Метро София, 1 метродиа метър, участък Лот 3 от ул.Поручик Неделчо Бончев при км. 5+010 до летище София при км 7+107 и МС 23 – наземно и надземно /тип естакада/ с обща дължина около 2097 м.“ – 4 ха- „Проект 3НQ31001 Съоръжения за КИС модули на НАТО за развършване - Горна Малина от Пакет от способности СР 5A0062 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)“ –
--	--	--	---

www.efunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

V



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

			<p>2 ха</p> <ul style="list-style-type: none">- „Реконструкция и доизграждане на ВР 1144 –гр.Враца“ – 2 ха- „Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр. Девин в условията на Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв. Настан“ -1 ха- „Изработване на работен инвестиционен проект за ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, намиращи се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров“, ул. „Хеброс“, ул. „Панайот Пипков“, ул. „Калофер“, ул. „Хъшовска“, ул. „Артилерийска“, ул. „Никола Сапунов“, ул. „Весела“, ул. „Тополница“, ул. „Ламартин“, ул. „Лютиче“ - 3 ха- „Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален номер N 520.1278) в кв.443; УПИ VII - комплексно жилищно строителство, търговия и зеленина (имот с кадастр. N 520.1286) в кв. 440, всички по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив, " – 0.2 ха- "Рекреационен атракционен комплекс, както и изграждане и реконструкция на довеждаща техн.инфраструктура" в п.и. N000365 и N000367 по КВС, землището на с.ПЪРВОМАЙЦИ и п.и. N000281 по КВС в з-щето на гр.Г.Оряховица" – 1 ха- "Изработване на работни инвестиционни проекти в изпълнение на проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020г", обособена позиция 2-
--	--	--	--

Заличен подпис

www.efunds.bg

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

			<p>Изработване на работен инвестиционен проект за рехабилитация на Зоопарк „Ловеч“ – 3 ха</p> <ul style="list-style-type: none">- "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ НА НАТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ПРИ РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ" ;- „ Проект за рехабилитация на пътека за рулиране „Н“ на Летище Бургас“ - 3 ха- "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/, площадка Санадиново (етапи А и В) в ПИ 65320.280.11" – 0.5 ха- "Благоустройство на кв. "Тева"- изграждане на зони за социални контакти и отдих, алеи, тротоари и др." – гр. Перник – 1 ха- "Парк на предизвикателствата- алтернативни занимания и забавления за деца и младежи, културни изяви" - общ. Перник – 0.3 ха- "Рехабилитация на Парк "Митко Соколов" - Кв. "Драгановец", кв. 6 - II етап- гр. Перник – 0.6 ха- „Кризисен център“ за жертви на насилствие с капацитет 15 места, УПИ VII- за Кризисен център, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица“ – 0.2 ха- „ Изготвяне на работен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Парк „Детски кът“, гр. Горна Оряховица“ – 0.1 ха- „ Изготвяне на работен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Парк „Градска градина“, гр. Горна Оряховица“ – 0.4 ха- "Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустройство и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. "Три чучура" (север - до бул. "Цар Симеон Велики") в гр. Стара Загора – 2 ха <p>"Изработване на инвестиционен проект "Основен ремонт на улици гр.Ловеч",</p>	
--	--	--	---	--

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДП

			<p>касаят кръстовището между бул. „България“ и ул. „Княз Имеритински“, 10 броя улици в кв. „Декисана“, 15 броя улици в кв. „Гозница“ – гр. Ловеч – 4.5 ха</p> <p><i>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</i></p> <p>Организация и контрол на работния процес</p>	
--	--	--	---	--

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДП

Заличен подпис

www.efunds.bg

Съгл. чл. 2 33ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

17.12.2007г. 01.01.2009г. Специалист кадастър регулации	– по н	12 месеца	ЕТ „Красимир Василев – МАРК“	Множество проекти на фирмата за: <ul style="list-style-type: none">• Създаване на кадастър• Проекти за изменения на кадастрални карти• Нанасяне на обекти по чл.52 от ЗКИР• Изготвяне на инвестиционни проекти по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММП и РГО• Извършване на геодезични заснемания <p>с обща площ около 25 ха.</p> <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Извършване на измервания и обработката им, оформяне на крайни резултати</p>
---	--------------	-----------	---------------------------------	---

Заличен подпис

www.efrunds.bg

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

01.05.2001г.- 23.01.2006г. Специалист по кадастър и регулации	55 месеца	"ПРОНО" ЕООД - МИНИСТЕРС ТВО НА ОТБРАНАТА	<p>Множество проекти за:</p> <ul style="list-style-type: none">• Инвестиционно проектиране по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММ и РГО• Участие в производството на специализирани карти на множество военни стратегически обекти в:<ul style="list-style-type: none">◦ Кв. Горна баня - 50 ха◦ Гр. Симитли - 31 ха• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Извършване на измервания и обработката им, оформяне на крайни резултати</p>
---	-----------	---	---

www.eufunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Проектант 01.07.1999г. 01.05.2001г.	22 месеца	„ВСИ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА	<p>Множество проекти за:</p> <ul style="list-style-type: none">• Инвестиционно проектиране по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГММП и РГО• Участие в производството на специализирани карти на множество военни стратегически обекти в:<ul style="list-style-type: none">◦ Гр. Карлово – 95 ха◦ Гр. Казанлък – 85 ха• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Извършване на измервания и обработката им, оформяне на крайни резултати</p>
---	-----------	--	--

www.eufundus.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

90



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Проектант 06.09.1995г. – 30.06.1999 г.	45 месеца	ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ „ПРОНО“ – МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА	<p>Множество проекти за:</p> <ul style="list-style-type: none">• Инвестиционно проектиране по част Геодезия и вертикална планировка• Изготвяне на устройствени планове• Проектиране и изграждане на ГМП и РГО• Участие в производството на специализирани карти на множество военни стратегически обекти в:<ul style="list-style-type: none">◦ Кв. Суходол – 30 ха• Извършване на геодезични заснемания• Трасиране на обекти и съоръжения <p>Функции, задачи и изпълнявани дейности:</p> <p>Извършване на измервания и обработката им, оформяне на крайни резултати</p>
--	-----------	--	--

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

www.cyfinds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че доколкото ми е известно горните данни вярно описват мен, моята квалификация и моя опит. Съгласен/а съм мои лични данни да се предоставят в рамките на провежданата процедура.

Приложения:

Документи за образование /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от диплома за висше образование, Диплома, Рилски Заличено информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ МГУ – Св. Иван

Документи за квалификация /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

1. Копие от заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, № РД- Заличено информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ 02.2010г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър

2. Копие от трудова книжка

3. Референция от „ИГЕО“ ООД

Документи за професионален опит /описва се всеки един от представените документи, представят се заверени от участника копия/

18.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

[подпис]

Емил

Заличено информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Петков

[трите и мена на експерт]

www.efunds.bg

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. ИВАН РИЛСКИ"

София
МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

на **ЕМИЛ** **ПЕТКОВ**

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

с професионална квалификация
МИНЕН ИНЖЕНЕР
ПО **МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ**



ДЕКАН

Заличено подпис
Съгл. чл. 2 33ДП

[Signature]
Д-р. инж. **ВЕНЕДИКТИН**

РЕКТОР

Заличено подпис
Съгл. чл. 2 33ДП

[Signature]
проф. д-р. **СЛАВ**

(печат с оригинал)

Серия МГУ - 2002

Заличена информация
Съгл. чл. 2 33ДП

№

ВЪРЪЩА С ОРИГИНАЛ

Заличено подпис
Съгл. чл. 2 33ДП



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Панагюрица, ул. Мисаил Новак
Тел.: 02/818 83 83, Факс: 02/955 83 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

ЗАПОВЕД

№ РД

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

СОФИЯ, 29.02.2010 г.

На основание чл.18, ал.2 от ЗКИР, чл.12, ал.1 от Наредба №3 от 16.02.2001г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и подадена молба по чл.10, ал.1 от Наредба №3 с вх.№ 2300 от 18.12.2009 г. и становище на лицата определени със Заповед № РД- 24.08.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър отразено в протокол № 02.2010 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра:

ИНЖ. ЕМИЛ

Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ПЕТКОВ

ЕГН

Заличена информация

гр. С

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличена информация

бул. 6

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицето, подлежащо на вписване и на съответните длъжностни лица за изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Александър Лазаров/

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

ВЪВЕДЕНА Е

94



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА


№ **10**
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
на
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
Петков
фамилия

Личен паспорт **В**
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
серия и номер
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
МВР

подпис на притежателя

* Понялва се при промяна на името, поради
бесчестие в брак или при развод.

Серия **Т**, № **1**
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ



Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
1. Име **Петков**
лично
фамилия
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
2. Месторождение **гр. София**
общ.
обл.
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
3. Дата на раждане **1970**
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
4. ЕГН **0000000000**
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
Заличена информация
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ
5. Образование **ср. специално**
6. Специалност **Технически**
и картография
7. Професия **Техник**

* При промяна вписването се прави
от работодателя.

ВЯРНО С ОРИГ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Заличен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

95

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

[illegible]

* Поглежда се, когато е за ментално работно време.

Серия Т, Заличена информация

Съгл. чл. 233ДЛ

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

[illegible]

Figure 1. No.

Заличена информация

Сыгл. чл. 233ДЛ

Заличена информация

Съгл. чл. 23ЗДЛ

собственно		общего	
Имя (фамилия) и должность	Организация (наименование, адрес, почта, служба и др.)	Должность, информация о профессиональном развитии, статус, группа, разряд	Должность/наименование учебного заведения, продолжительность работы/время
1	2	3	
ПРОНО КЕЛ. ИО	ПРОЕКТ	ПРОЕКТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	Заложена информация См. чл. 2 33(Д)
ПРОНО ЕОУА	ПРОЕКТ	ПРОЕКТЫ ИДЕАЛЬНЫЕ	
ПРОНО ЕОУА	ПРОЕКТ	ПРОЕКТЫ СИТУАЦИОННЫЕ	
ПРОНО ЕОУА	ПРОЕКТ	ПРОЕКТЫ	

* Попълва се, когато е за изпълно работно време.

Задание подписи
Ссылка: 23300

Заличена информация

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Дата № подписи	Подпись и печать на подлин- нике	Дата на прислани- е по телеграфу присланных исполн.	Основания за присоеди- нение по телеграфу присланных исполн.	Подпис и печать на подлин- нике
5	6	7	8	9
01.03.2001	Михайлов Евгений Дата № 2 3120	01.03.2001	ст. 119 ст. 119	Михайлов Евгений Дата № 2 3120
01.03.2002	Михайлов Евгений Дата № 2 3121	01.03.2002	ст. 119 ст. 119	Михайлов Евгений Дата № 2 3121
01.03.2003	Михайлов Евгений Дата № 2 3122	01.03.2003	ст. 119 ст. 119	Михайлов Евгений Дата № 2 3122
01.03.2004	Михайлов Евгений Дата № 2 3123	01.03.2004	ст. 119 ст. 119	Михайлов Евгений Дата № 2 3123
01.03.2005	Михайлов Евгений Дата № 2 3124	01.03.2005	ст. 119 ст. 119	Михайлов Евгений Дата № 2 3124

ВЕРНО С ОРИГИНА

Заличен поднос

Сыгл. чл. 2 ЭЗДЛ

97

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Име: Омар ...
родено на

лична информация

* Поправка ед. кованото в да попълнено работно време

12

Серия I, N

Сумм. мн. 2 330 л

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Tempe

[illegible]

Судно Т. №

Загитова информация
Датум: 20.12.2009.

DCE 46.2 3307

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Имя Эмил Гобомбево

Ссыл. чл. 233 ДП

* Попълви се, когато е за неоплачено работно време

14

Ссыл. на 23327

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

Петков

Дата на приводения налице	Подпис и печат на работодателя	Дата на приводения налице на гражданина приводения налице	Основа за заповестта налице на гражданина приводения налице	Подпис и печат на работодателя
6	В	7	8	9
17.12.2004г.	Матейко-подпис: Дата-от: 2.8.03г.	31.12.2004г.	31.12.2004г.	Матейко-подпис: Дата-от: 2.8.03г.
01.01.2008г.	Матейко-подпис: Дата-от: 2.8.03г.	31.12.2008г.	31.12.2008г.	Матейко-подпис: Дата-от: 2.8.03г.
01.01.2009г.	Матейко-подпис: Дата-от: 2.8.03г.			

ВЯРНО С ОРИГИ

Заличен подпис

Сыгл. чл. 233ДЛ



ИГЕО ООД

интелигентните геодезически решения

геодезия кадастър
проектиране ГИС

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Изх. № 198/14.03.2017

РЕФЕРЕНЦИЯ

за инж. Емил Петков, управител на ф-ма „Мапкад“ ЕООД

Фирма „ИГЕО“ ООД издава настоящата референция на инж. Емил Петков в уверение на това, че е участвал при изпълнението на следните обекти:

- Геодезическо заснемане на изпълненото строителство на обект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат
- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен
- Геодезическо заснемане и обработка на данни за обект „Специализирана карта на град Панагюрище“

Инж. Емил Петков изпълни своите задължения професионално и отговорно. Под негово ръководство екипът му извърши геодезически измервания (GPS измервания и ъглово-дължинни измервания) и обработката им.

Инж. Емил Петков изпълни възложените геодезически дейности качествено и в срок. Препоръчваме го като надежден и коректен партньор.

Дата: 14.03.2017г.
Гр. София

Управител:

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Июана Стефанова

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Приложение № 4

Задължителен подпис

Съгласно чл. 233ДП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната Йоана Стефанова
ЕГН: 2 14, притежаваща/а лична карта № 0, издадена на 2 4г. от МВР-
с постоянен адрес: 1 6

във връзка с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини
Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово,
Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия,
Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово",

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

изцяло ще бъде на разположение на фирма „ИГЕО“ ООД за срока на изпълнение на
задачите, посочени в Работната програма, представени от „ИГЕО“ ООД за изпълнение
на обществената поръчка по
Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната
територия на община Добрич-селска, област Добрич“

Задължителен подпис

Съгласно чл. 233ДП

19.06.2018 г.

Декларатор:

Задължителен подпис

Съгласно чл. 233ДП

Задължителен подпис

Съгласно чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгласно чл. 233ДП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Явор | Заличен подпис | Николов, ЕГН 7 | Заличен подпис | 5

във връзка с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово",

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

изцяло ще бъде на разположение на фирма „ИГЕО“ ООД за срока на изпълнение на задачите, посочени в Работната програма, представени от „ИГЕО“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по

Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич“

19.06.2018 г.

Декларатор:

Заличен подпис

Съгласно чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгласно чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгласно чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Емил Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП Петков, ЕГН: 7 Заличен подпис
Съгл. чл. 233ДП

във връзка с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово",

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

изцяло ще бъде на разположение на фирма „ИГЕО“ ООД за срока на изпълнение на задачите, посочени в Работната програма, представени от „ИГЕО“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич“

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

19.06.2018 г.

Декларатор:

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП

Заличен подпис

Съгл. чл. 233ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Залепен подпис

Съгл. чл. 2.33ДП

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаната [Йоана Залепен подпис Стефанова] Съгл. чл. 2.33ДП

в качеството ми на [управител] на [“ИГЕО” ООД] с БУЛСТАТ/ЕИК [200132445], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”.

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Сме съгласни с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения;

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

Залепен подпис

Съгл. чл. 2.33ДП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Залепен подпис

Сигл. чл. 233ДП

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока за валидност на офертата

Долуподписаната [Йоана | Залепен подпис | Стефанова]

в качеството ми на [управител] на [ИГЕО ООД] с БУЛСТАТ/ЕИК [200132445] – участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

С подаване на настоящата оферта декларирам, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **4 (четири) месеца**, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Залепен подпис

Сигл. чл. 233ДП

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

Залепен подпис

Сигл. чл. 233ДП

Залепен подпис

www.efunds.bg

Сигл. чл. 233ДП

Стр. 23 от 26

104



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаната [Йоана Заличен подпис
Съгл. чл. 2 33ДЛ Стефанова]

в качеството ми на [управител] на [“ИГЕО” ООД] с БУЛСТАТ/ЕИК [200132445]. – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич-селска, област Добрич”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

Заличен подпис

Съгл. чл. 2 33ДЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Образец № 7

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

От

ИГЕО ООД, ЕИК 200132445, представлявано от Йоана Заявена информация
Съгл. чл. 2, ЗЗДЛ Стефанова - управител
*(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице; в случай на
обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият
обединението и неговите членове)*

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини
Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци,
Димово, Добрич-селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна
Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав,
Тунджа и Елхово”,

за Обособена позиция №5 „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната
територия на община Добрич-селска, област Добрич”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в обществената поръчка
с предмет, описан по-горе, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за
изпълнение на поръчката при следната цена за единица засегната площ (ха):



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Цена на ха – 585 (петстотин осемдесет и пет) (цифрам и словом) лв. без ДДС или 702 (седемстотин и два)(цифром и словом) лв. с включен ДДС.

Забележка: Цената се посочва в цели числа без стотинки.

Оферираната от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка.

При изготвяне на финансовите разчети, следва да бъдат спазени изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство на Република България и да се гарантира качествено и надеждно извършване на услугата.

Декларираме, че ценовото ни предложение не надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Забележки:

- В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.
- Общата стойност на финансовите предложения се посочва с цифри и се изписва с думи. Цените следва да бъдат в български лева, без ДДС и с ДДС.
- При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
- Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата

18/06 /2018г.

Наименование на участника

ИГЕО ООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Йоана Стефанова

Качеството на лицето, представляващо участника

управител

Подпис и печат

— Заличен подпис

Съгл. чл. 2 ЗЗДЛ

2